一、投标函及投标函附录

(一)投 标 函

嘉兴市秀洲区公路管理段：
1．我方已仔细研究2014年秀洲区公路小修及应急抢险工程养护招标文件的全部内容（含补遗书第 1 号至第 1 号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写） 肆佰伍拾叁万伍仟贰佰壹拾 元（¥ 4535210）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），养护承包期 12个月，按合同约定实施和完成本养护工程实施，修补工程中的任何缺陷，并接受发包人按招标文件规定的检测和考核，工程质量达到符合规范标准。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）陆万元（¥60000）。
4.如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
6．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
     7.本工程拟委任项目经理：徐彬。
     8.   无                     （其它补充说明）。

投  标  人： 浙江嘉桥交通建设有限公司 （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地  址：        嘉兴市城东路555号        

网  址：        暂无                       

电  话：          0573-82313001           
传  真：          0573-82313001          

邮政编码：           314000                 

 2013年12月19日 

二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：浙江嘉桥交通建设有限公司
单位性质：有限公司
地    址：嘉兴市秀洲区大树花园三期商务楼18幢808室
成立时间：1985年01月15日

经营期限：1985年1月15日 至 2039年3月23日

姓名：             （法定代表人签字） 性别： 男   年龄：44岁  职务：  总经理   系 浙江嘉桥交通建设有限公司的法定代表人。
特此证明。
投标人：浙江嘉桥交通建设有限公司（盖单位章）

2013年  月   日

（二）授权委托书

本人 张松明 （姓名）系  浙江嘉桥交通建设有限公司  （投标人名称）的法定代表人，现委托 赵珊红 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 2014年秀洲区公路小修及应急抢险工程（项目名称）标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限： 120日历天  。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明
投标人：浙江嘉桥交通建设有限公司（盖单位章）

法定代表人：                        （签字）

身份证号码：    330411196911292038  
委托代理人：                        （签字）

身份证号码：    331023198608077021   
                                           2013 年    月    日
三、投标保证金
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四、已标价工程量清单

1.工程量清单说明
   1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标注、地方标注、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制：依据浙江省《交通养护工程工程量清单计价规范》（DB33/T751-2009）第一部分“公路小修保养工程工程量清单计价规范”中的工程量清单计价、工程量清单计价格式和计价要求等进行编制。

   1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、项目专用合同条款、技术规范等一起阅读和理解。

   1.3本工程量清单中所列“一类项目”（指工程量清单第1000章中项目名称）工程量是根据实际情况确定的工程数量；“二类项目”（指工程量清单第100章～第700章中子目名称）工程量为暂定的工程数量，是估算的或是预计的数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据，实际支付应按承包人完成的实际工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以发包人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由发包人确定的单价或总额价计算支付额。

   1.4工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，“技术规范”中计量与支付条款中的“支付子目”里所标注的“相应计价规范子目”栏的子目编号，即与《交通养护工程工程量清单计价规范》第一部分中“公路小修保养工程工程量清单计价规范”的相应细目号相衔接。因此，工程量清单中各章工程子目的范围与计量等应与“技术规范”及“公路小修保养工程工程量清单计价规范”的相应细目的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

   1.5对养护作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。
   1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

2.投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务（如原破损路面的挖除、废料的外运、切割封边等）和一般风险。

2.3 工程量清单中的每一子目，承包人都应填入单价，作为工程价款结算的支付依据；有些子目虽未标出数量而要求填入总额价者，投标人应按要求将总额价填入。投标人没有填入单价或总额价的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其它相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的子目，但不能得到结算与支付。
2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7暂列金额的数量及拟用子目的说明：本工程不适用。
2.8暂估价的数量及拟用子目的说明：本工程设应急抢险物资专项暂估价25万元。
2.9第三方责任险的投保金额为100万元，保险费率为5‰；人身意外伤害险由投标人自行报价，但不得为零。
3．其它说明
3.1安全生产费不得低于投标价的1.5%
3.2工程量清单及其计价中所有要求署名、盖章处，必须由规定的单位和人员署名、盖章。
3.3投标人的报价需考虑：养护车辆、维修费等一切费用；完成公路小修及应急抢险工作内容所需的一切费用；日常巡查、突发事件处置、迎检工作等费用，计入总报价。

3.4应急抢险专项暂定金的报价按250000元乘以综合费率确定，综合费率的取费区间为1.06～1.12，综合费率由承包人根据自身情况综合考虑规费、税金、风险、管理费、利润等一切因素。

3.5应急抢险的物资费和机械费在应急抢险材料专项中列支。

4.工程量清单

五、养护工程作业方案
第一章日常养护的队伍建设制度
（一） 巡查
1、日常巡查
（1） 频次和要求：由养护工区负责，路面每日巡查不少于一次，填写《养护巡查日志》，详细记录路面情况，特别填写病害情况、处理意见，及时向工区主任报告。
（2）巡查方法：养护巡查人员乘车巡查，必要时要停车检查，注意掌握道路技术状况，并填写相关记录，发现影响行车安全的石块、较大飘洒物等应及时清理；不能及时处理的要采取应急性安全措施，确保道路行车安全，通知相关人员及时组织修复。
2、 夜间巡查
（1） 由养护工区负责，每月进行一次。着重观察标志、标线的反光效果，有无缺损，并填写《夜间巡查记录》。
3、雨、雪天巡查
（1）要求：由养护工区负责，在中雨、小雪以上天气进行，填写《雨、雪天巡查记录》，详细记录路面、路基、桥涵、安全设施等受雨、雪天气影响产生的病害情况，提出处理意见。
（2） 巡查方法：巡查人员乘车巡查，注意详细观察，发现病害应采取应急性安全措施，及时组织人员修复，并按规定上报。
（二） 路况调查及公路技术状况评定
1、 实施与频率：由养护科组织相关的养护技术人员进行，每季度一次。路面平整度、路面结构强度和路面抗滑性能测试由管理处委托有资质的检测单位进行。
2、内容：按照按照交通部《公路技术状况评定标准》（JTG H20-2007）进行，并填写相关记录。
3、方法：用路况采集仪现场录入信息后导入CPMS系统进行。
4、路况调查结果的处理：路况调查中发现如车辙、沉陷以及挡墙、边坡的滑移等病害需填写病害调查统计表，并长期观测。
5、路况调查结果按如下几种情况处理：
1） 及时安排处理，填写病害调查统计表；
2） 列入下个月维修计划安排处理；
3） 全（半）年集中处理，或养护科统一安排处理；
4） 通过维修保养不能解决的严重问题，提出初步解决方案报上级主管部门。
6、对路况调查结果的处理情况要进行跟踪验证，并填写记录。
第二章  施工组织、现场布置、劳动力、机械设备、材料供应

（一）施工组织现场布置
我们一旦中标，首先组织富有施工经验的技术人员和管理人员成立本项目经理部，全面推行项目法施工。全线以本项目经理部为核心，统一管理，统一调配，确保整个工程按计划有序地进行。项目部内设设置工程科、质安科、机料科、财务科、办公室、实验室等六个科室。

项目经理部领导成员由3人组成：设项目经理一人，总工程师一人，安全主任一人。

工程科由技术室、测量队、资料室组成，负责全标段的技术管理工作、精确测量及施工资料管理工作。

质安科下设安全室、质检室，负责全标段的质量标准制定与检查以及安全生产管理。

财务科：负责日常的财务工作，参与项目部成本核算。

办公室负责外部协调、征地拆迁、环境保护和水土保持、秘书、劳资、公务、后勤、治安、党务、政工、工会等。

机料科：负责本标段的工程材料供应与保障及工程机械的配备、管理与维修。

实验室：负责全标段工程原材料、配合比试验及施工过程中相关的质量测试。

（二）施工机构管理职责

1、项目经理部的主要责任和权利

⑴施工质量实施项目法人终身责任制。本工程作为我公司的重点工程，施工中切实加强质量控制，严格执行质量标准，按程序文件作业，搞好过程控制。项目部必须确保施工质量目标的实现。

⑵项目部要履行保证工期、安全和文明施工等目标实现的责任。

⑶项目部有服从甲方和监理的指示及地方有关交通、环保、防火、防汛等部门的管理，确保工程正常进行的责任。

⑷在工程实施过程中，有关质量、安全、工期的保证和落实，工程进度款的拨付，各种报表的填报以及接受各类检查等，项目部作为本公司的全权代表行使管理职权及履行合同的权利和义务，并负直接责任，确保工程按期、优质、安全地完成。

⑸项目部全面负责本工程的组织实施、调度指挥、施工管理、进度控制、工程创优、安全管理、对外协调等组织指挥工作。

⑹项目部负责本合同的全面管理，总工程师负责技术、质量和计划的管理，副经理负责现场工程进度计划的落实和对外协调工作，安全长负责工程实施过程中工程内、外的安全保障工作。

2、施工队的主要责任和权利

施工队按项目部编制的实施性施工组织设计负责实施，其实施过程由项目部指导、监督和检查。施工队严格按照项目部制定的质量、安全、工期等各项保证措施组织实施，项目部将经常检查各施工队的落实情况，并确保各项措施的落实。

施工中切实加强质量控制，严格执行质量标准，确保工程创优，同时加强项目管理，合理组织，科学施工，确保工程按计划完成。

  （三）劳动力组织

根据当地气候特点、工程量及工程分布情况，结合我公司目前施工技术装备及队伍情况，计划组织2个施工队进行该项工程的施工与管理。

（四）机械设备组织

为保证工程和施工能按计划顺利完成，确保工期和质量，我公司将抽调精良的机械设备投入到本工程，并配备维修人员，保证进场机械设备的完好率和利用率。

（五）材料供应计划及进场方法、进场时间

根据施工计划、材料用量，在施工中要提前做好材料计划，保证材料的供应满足施工需要，特别是在雨季和农忙季节来临之前，各种材料要有足够的储备量，避免因施工材料短缺而影响施工。

  （六）施工工期及施工进度计划

     本工程施工工期为：12个月（2014年1月1日~2014年12月31日）

第三章 日常养护作业具体方案

第一节、路面工程
一、水泥稳定碎石基层

1、准备工作

㈠原材料

对所选用的稳定层集料进行颗粒分析、相对密度、压碎值等试验及水泥标号和终凝时间试验，符合要求的材料才能使用。

㈡水泥稳定碎石的组成设计

根据水泥稳定基层设计水泥含量，用不同水泥含量和含水量的混合料经击实试验测得最小水泥用量和最佳含水量，按水泥稳定碎石基层压实度不小于98%计算得到不同水泥剂量的干密度。按最佳含水量和计算干密度制试件，在规定组数和养生条件下，7天无侧限抗压强度不小于3Mpa。按标准强度，选用符合设计要求的水泥剂量。按选定的水泥剂量和最佳含水量进行水泥稳定碎石的延迟时间对其强度影响试验，以确定合适的延迟时间，保证稳定层施工质量。

㈢向驻施工现场监理单位报送“基层开工报告单”，经同意后方可进行基层施工。

㈣埋设的各种沟、管等隐蔽构造物，必须经过自检合格，报请驻场监理单位检验，签字认可后，方可铺筑其上面的基层。

㈤水泥稳定碎石基层施工前铺筑试验段。路基符合设计要求后，选一段不小于100米长的试验路段，以检验和确定混合料配合比，测定机械的组合压实方式及松铺系数和施工工艺，将试验资料报告监理审批。

2、施工放样

㈠恢复中心线，每10m设标桩，桩上划出基层设计高和基层松铺的厚度。松铺厚度=压实厚度×松铺系数

㈡中心线两侧按路面设计图设计标桩，在标桩上划出基层设计高和松铺厚度，这样做是为了使基层的高度、厚度和平整度达到质量标准。

3、拌和：

中心站集中拌和（厂拌）法施工，集中拌合时必须掌握下列要点：

㈠配料必须准确。

㈡混合料的含水量要略大于最佳值，使混合料运到现场摊铺后碾压时的含水量不小于最佳值（比最佳值大1%左右）。

㈢拌和必须均匀。

㈣根据集料和混合料含水量的大小，及时调整用水量。

4、摊铺

㈠在铺筑段两侧先培土，以控制基层的宽度和厚度。

㈡尽快将拌成的混合料，用自卸汽车运送到铺筑现场，装车时控制每车料的数量基本相同。

㈢宜用摊铺机来摊铺混合料，也可用自卸汽车把混合料运到现场，由人工摊铺、整平。

㈣根据松铺系数（水泥稳定砂砾松铺系数约1.30~1.35），严格控制卸料距离。通常由专人指挥卸料，避免料多或不够。

㈤人工整平或机械整平时，要消除粗、细集料离析现象。

5、整型、碾压

㈠用平地机整型，一般不容许人工整平。

㈡用轻型机械如拖拉机、平地机在初步整平地段，快速碾压一遍，以暴露潜在的不平整，再给予整型，通常整型要1~2次。

㈢对局部低洼处，用齿耙将其表层5cm耙松，并用新拌的混合料进行找补、整平、严禁用贴“薄饼”的方法找平。

㈣在整型过程中，严禁任何车辆通行。

㈤整型后，立即用振动压路机碾压。碾压时控制车速，由近向中、由低向高碾压，直到达到所需的压实度。

在碾压过程中，基层表面始终保持潮湿，如表层水蒸发较快，及时补洒少量的水。如在碾压过程中有“弹簧”、松散、起皮等现象，及时翻开重新拌和（加适量的水泥），或用其它方法处理，使基达到质量要求。

6、横缝的处理

㈠用人工将末端混合料整型，横缝必须垂直整齐，紧靠混合料放两根方木，方木的高度与混合料的压实厚度相同，整平紧靠方木的混合料。

㈡方木另一侧用砂砾回填约3cm长，其高度略高出方木几厘米。

㈢将混合料碾压密实。

㈣第二天重新摊铺混合料之前，将砂砾和方木除去将下承层顶面清扫干净后，重新开始摊铺混合料。

㈤也可将在前面的一段（约2m~3m）不进行碾压，继续施工时，剔除未经压实的混合料，并将已碾压密实且高程和平整度符合要求的末段挖成一横向（与中心线垂直）的垂直向下的断面，然后再摊铺新的混合料。

7、纵缝处理

㈠尽量避免纵向接缝。

㈡在不能避免纵向接缝的情况下，纵缝必须垂直相接，严禁斜接。

㈢在前一幅摊铺时，在靠后一幅的一侧用方木或钢模板做支撑，基高度与混合料压实厚度相同。

㈣在摊铺另一幅之前，拆除支撑，继续摊铺混合料，整型、碾压。

8、养生

㈠经压实后，检查压实度合格，立即开始养生，采用洒水车保湿养生。

㈡养生期不宜少于7d，养生期间封闭交通。

㈢养生期结束，如不立即铺筑面层，则延长养生期，不宜使基层长期暴晒而使基层开裂。
二、纵横向裂缝维修

本次所用灌缝材料为路面裂缝密封胶。相关材料由业主提供灌缝胶。

裂缝修补方案：按照沥青路面裂缝修补方案设计可分4种方式。标准槽非贴封式，即开槽深20～50mm，宽 20mm，密封胶与槽灌平即可不加贴封层；标准槽贴封式，即开槽深20～50mm，宽20mm，密封胶灌满缝后，路面加封2～3mm厚80～100mm宽贴封层；浅槽贴封式，开槽深5mm，宽40mm，灌缝加贴封层式；简单无槽贴封式，适用于裂缝宽度小于 3mm，即不开槽，只在路面裂缝处贴封宽度12.7mm的密封胶。  
根据本工程特点，本单位采用相应的施工方法：

(1)封闭交通。按照规定摆放安全标志，设专人指挥交通，并根据工程进度随时移动标志牌。 
(2)按照要求尺寸沿裂缝方向进行开槽作业。 
(3)清理开槽。用高压空气进行吹缝，BE6200型鼓风机可产生6.33kg／cm 压力 和 4.2立方米／mm的气流，能够将开槽后缝内的松散颗粒和杂物彻底清理干净，一般需吹缝 2遍。 
(4)灌缝前预热。用普通液化气罐外接喷火装置，在实施灌缝前对凹槽加热，温度达到80～ 100℃即可，有利于灌缝胶和沥青混凝土的牢固粘结。
(5)灌缝。在密封胶加热温度达到 188℃时，加热炉盘自动停止加温进入保温状态，这时用灌缝机自带的具有刮平装置的压力喷头将密封胶均匀灌入槽内。灌缝分二次灌满，第一次灌入槽深的4/5，第二次灌满并在槽口两侧拉成宽 60mm，厚 3mm的贴封层。  

(6)撒料养护。在刚灌满的密封胶表面撒布石粉或细砂，待灌缝胶冷却至常温后即可开放交通，一般冷却时间为 15min。
  (7)质量检验。用密封胶修补裂缝，其外观质量验收标准为：密封胶高于路表面2～3mm；贴封层边缘(中国沥青网sinoasphalt.com)整齐，灌缝充分饱满，表面平整；无颗粒状胶粒；灌缝胶经行车碾压后不得发生脱落变形。

三、沥青路面坑洞修复                    
 坑洞修补首先确定其范围及大小，明确破坏程度；然后根据破坏的程度采用不同的处理措施。
（一）主要操作要点：按实际情况挖除损坏的面层。
 1、如基层情况较好的，则整平并清除干净挖槽底面，基层顶面均匀铺洒改性乳化沥青（0.7～1.1L/m2）并铺设T010/140型无纺土工布，下槽回填AC-20C型沥青混凝土，然后在其上铺设聚酯玻纤布，上槽采用AC-20C型沥青混凝土及AC-13C型改性沥青混凝土回填并压实；压实度需满足相应施工规范对路面的要求。
2、如基层有病害的，则确定基层病害处理范围，挖除基层破损部分，整平并清除干净挖槽底面，均匀铺洒改性乳化沥青（0.7～1.1L/m2），分层回铺AC-20C型沥青混凝土至基层定面，然后铺设T010/140型无纺土工布，下槽回填AC-20C型沥青混凝土，然后在其上铺设聚酯玻纤布，上槽采用AC-20C型沥青混凝土及AC-13C型改性沥青混凝土回填并压实；压实度需满足相应施工规范对路面的要求。
3、如基层破损处潮湿、含水量过大，应挖除后在底面的潮湿面铺洒干水泥，然后均匀铺洒改性乳化沥青（0.7～1.1L/m2），分层回铺AC-20C型沥青混凝土至基层定面，再铺设T010/140型无纺土工布，下槽回填AC-20C型沥青混凝土，然后在其上铺设聚酯玻纤布，上槽采用AC-20C型沥青混凝土及AC-13C型改性沥青混凝土回填并压实；压实度需满足相应施工规范对路面的要求。
4、网裂、泛油修补及特殊路段的病害处治
根据网裂及泛油范围，利用小铣刨机刨除或凿除4-10c m厚沥青混凝土，清除槽底的杂质并喷洒粘层油并回填AC-20C型沥青混凝土及回填AC-13C调整型改性沥青混凝土。对于特殊路段或长上坡路段，将根据病害实际情况，并在经业主（业主代表）同意后，可选用复合改性沥青（TLA+SBS）、加纤维AC-13C等特殊路面结构层材料进行处治。 
（二）病害处理注意事项
 1、处理彻底
在病害处理中，特别是罩面前，将对零星的中、重度龟裂、重度块状裂缝、重度纵
横裂缝、坑槽、沉陷、重度松散、重度车辙等病害应修补完好，以保证病害处理的彻底。          

2、粘层油、透层油
为使回填的沥青混凝土与原有结构层紧密结合，将对铣刨范围内经认真清理的底面和侧面喷洒改性粘层油或改性透层油(粘层油用于铣刨后的沥青混凝土顶面，透层油用于铣刨后的基层顶面)，粘层油、透层油的用量以规范规定的上限控制。
3、封边及接缝处理
a.为防止雨水沿病害处理区块四周接缝处渗透，消除其质量隐患，待施工完毕且在
解除施工封道之前，对罩面路段、非罩面路段的病害处理区块四周接缝处均应进行封边，其封边宽度不小于5cm。
b.本工程非罩面路段封边材料规定为TL-2000；罩面路段下承层封边材料采用改性乳化沥青。
 4、施工顺序
对于拟实施罩面的路段，将在罩面实施前完成所有病害的处理。
5、试验
(1)沥青混合料将按《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）的方法取样，
以测定集料级配、沥青含量。混合料的试样，每台拌和机应在每天进行1~2次取样，并按《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）方法及监理规程规定项目进行检验。   

（三）沥青砼的质量控制
1、拌制
①在集料放入搅拌锅的同时，对于有外掺剂的，将外掺剂从搅拌锅的观察孔按比例投入锅中。
②沥青混合料拌和时间根据具体情况经试拌确定，以沥青均匀包裹集料为度。间歇式拌和机每锅拌和时间不少于为45S，其中干拌时间不少于5—10S。改性沥青混合料的拌和时间应相应的延长。
③拌和的沥青混合料均匀一致，无花白料，无结团成块或严重的粗细料离析现象。
④沥青混合料出厂温度为符合技术规范要求。
2、运输
①采用25吨位的自卸汽车运料，车厢清扫干净，为防止沥青与车厢粘结，在车厢涂一层非石油基质的混合液。
②从拌和机向运料车上卸料时，卸一斗混合料挪动一下汽车位置，以减少离析。
③由于病害处理点较分散，需要的沥青混合料数量少，为此，运料车采用篷布加棉被覆盖，用以保温、防雨、防污染。
3、摊铺
①在进行沥青路面摊铺前必须对下承层进行检查，把质量隐患杜绝在下道工序之前，通常检查的内容有病害处理程度、粘层油洒布均匀程度等。同时，对与沥青混合料接触的内侧壁涂上粘层沥青，加强粘接。混合料摊铺温度不得低于技术规范要求。
②气温低于10 oC时，停止摊铺混合料。摊铺好的沥青混合料紧跟着碾压，如因故不能及时碾压或遇雨时，立即停止摊铺，并做好沥青混合料的保温工作。
4、碾压
①采用小型压路机碾压方式。
②沥青混合料的压实按初压、复压、终压三个阶段进行。
③初压在混合料较高温度下进行，并不得产生推移、开裂。
④复压紧接在初压后进行，复压采用重型轮胎压路机，碾压遍数4遍。
⑤终压紧接在复压后进行，终压用双轮钢筒式压路机，不少于1-2遍，并无轮迹。
⑥碾压终了温度不低于规范要求。
5、接缝
①施工中在纵、横向接缝处涂刷粘层油，加强新路与老路的粘结。
②在施工完毕后，对接缝用TL-2000封边，封边宽度5㎝。
6、开放交通
待完全自然冷却，表面温度低于50oC后，开放交通。 
（四）质量检验
1、基本要求
 (1)沥青混合料的矿料质量及矿料级配应符合设计要求和施工规范的规定。
 (2)严格控制各种矿料和沥青用量及各种材料和沥青混合料的加热温度，沥青材料及混合料的各项指标应符合设计和施工规范要求，沥青混合料的生产，每日应做抽提试验（包括马歇尔稳定度试验）。矿料级配、沥青含量、马歇尔稳定度等结果的合格率应不小于技术规范要求。
 (3)拌和后的沥青混合料应均匀一致，无花白，无粗细料分离和结团成块现象。
 (4)铣刨后并在摊铺沥青混合料之前，对下承面夹层、病害必须给予彻底清除和处理。
 (5)摊铺时应严格掌握摊铺厚度和平整度，避免离析，注意控制摊铺和碾压温度，碾压至要求的密实度。
2、检查项目
沥青混凝土面层检查项目及检验标准见下表。其中平整度检查项目要求采用自动检测设备进行检测，对于接缝处平整度可采用三米直尺进行控制。
3、鉴定
 (1)表面平整密实、横向顺适，
 (2)无泛油、松散、裂缝、粗细料明显离析、啃边、轮迹、车辙等现象。
 (3)表面无明显碾压轮迹。
 (4)接缝紧密、平顺、烫缝不应枯焦。
 (5)不得有积水或漏水现象。
 (6)封边整齐、规范。 
第四章  管理制度措施

一、理机构和职责

为全面加强公路养护管理工作,及时掌握公路动态信息,进一步提升公路养护质量,本着“以人为本，以车为本”的服务理念,我公司在公路养护管理上实行养护所、公司公路养护领导小组两级养护管理制度。

（1）养护所是一级巡视养护管理单位,负责本管段路况的巡视与检查工作,每日坚持上下午巡视两次,特殊气候条件下,加大巡视力度.巡视中应加强对养护保洁工,养护维修现场和维修质量的管理,对于丢失和损坏的路产,及时通知公司公路养护领导小组。　　

（2）公司公路养护领导小组是二级巡视养护管理单位,负责本公司管段的路况巡视检查工作,每周巡视检查一次,巡视中对发现和存在隐患的问题,通过口头或书面下发养护存在问题整改通知单,责令养护所(队)限期完成.对于不按期完成或不符合要求的,按照总公司养护管理服务规范对养护所(队)和有关责任单位直接进行处罚。

（3）巡视内容包括：公路日常保洁，路面病害状况，公路畅通情况，沿线设施损坏（丢失）情况，作业现场的布置管理情况，养护生产设备的合理使用情况等。
　   二、养护工程管理制度

（1） 对于小修保养工程将按照有关规定执行。

（2）我公司将根据工程规模大小、技术难易程度进行相关组织文件编制。严格按照部颁《公路养护工程管理办法》、《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣工验收办法》等有关规定进行施工管理，确保工程质量和施工安全。

三、 养护技术管理制度

养护技术管理主要包括公路交通情况调查、公路路况登记、工程检查与验收、公路定期检查、建立路面和桥梁数据库、质量评定和档案管理等工作。我公司将会逐步建立完善的职工培训制度，按国家档案管理要求，规范养护档案管理， 建立健全养护质量定期检查、评定制度，逐步实行科学化、标准化、规范化的技术管理。

四、 养护机械设备管理制度

我公司对养护机械将实行"统一管理，分级负责"的管理体制，对机械设备的配置、使用、维修、更新、报废等全过程进行综合管理，建立严格的机械设备单机（车）核算制、生产岗位责任制和安全生产责任制，提高机械设备的完好率和利用率。

五、 养护安全管理制度

（1）我公司将严格按照国家和交通部有关规定，对辖区内的公路设立齐全、规范的标志和标线等沿线设施，保障车辆正常通行。

（2） 加强养护巡视和检查，及时发现道路及其沿线设施的损坏情况，认真做好维修恢复工作。

 （3） 及时清扫路面，保持道路清洁，做好排火设施的检查和维修，防止水毁灾害，并且排水不会冲毁农田或其它建筑物，不污染环境。

（4） 养护工程施工和养护作业将严格按照部颁《公路养护技术规范》和国标《道路交通标志和标线)(GB5768-1999)等有关规定设置齐全的施工安全警示标志，加强施工安全管理，确保人身、财产和行车安全。

（5）及时排除由自然灾害、异常气候、丢弃或堆积物等所造成的交通障碍及行车不安全因素，维护道路畅通。

（6）  雨、冬季应及早做好防洪、防汛、防冻、防滑养护器材的保障工作。雨天坚持昼夜巡路，及时收集提供交通管制信息。     

第五章  养护经费投入使用制度
在本工程的实施过程中能否投入足够的资金，对确保本工程的施工计划的保质保量完成有相当影响。对施工单位而言,资金流量计划具有以下作用： 　
（1） 根据现金流量计划来安排资金以保证施工正常进行。
    （2）根据相应的施工进度，按阶段比例提供相应的经费投入。

 　（3）计算资金成本。
（4）考虑到财务风险问题，要考虑相应的对策。
因此，我们应按施工进度来按安排资金的流量，确保工程能在业主要求的工期内，保质保量的完成。
第六章  养护质量管理体系及保证措施

一、工程质量管理体系

项目经理部成立质量管理领导小组，项目经理任质量管理领导小组组长，总工程师任副组长，成员由主管各业务领导组成。项目经理部设专职质量检查工程师，队、班设专职质量检查员，各级质量管理干部和质检人员坚持跟班作业，及时发现存在的问题定期召开质量分析会议，，研究制定改进措施，虚心倾听建设、设计、监理工程师的意见并及时改正，进一步推动和改进质量管理工作。

二、保证措施

确保工程质量是工程施工最基本的前提，也是施工企业的生命，因此施工企业确保工程质量不仅是对业主的负责，也是对企业本身的自重。企业必须坚持“质量第一”，才能在激烈的市场竞争中确保优势。为保证工程达到符合《公路养护技术规范》(JTG H10-2009)，本投标人将采取如下措施：

1、建立和完善质量自检系统

本投标人将在项目经理部下设工程质检科，工区下设质管组，班组下设质量管理员。形成一个三级质量管理网络，每一级质管人员的奖金与被检查部门不发生直接关系，以提高质量管理工作的相对独立性。

2、严把原材料进货保管关

对原材料的采购保证建立在先试验合格的基础上，对试验不合格的材料一律不予使用。同时对易变化的地方材料如砂石料等要经常进行复核试验，一旦发现异常，对该批材料要予以清退，做到无任何不合格的材料用到工程上去。

原材料应要求妥为保管。

3、严格控制关键工序

对关键工程，分管专业工程师要在事先将合理的操作程序讲解清楚，施工过程中进行旁站管理，确保万无一失。

道路路面关键工序：

（1）沥青砼拌和、摊铺设备要足量、性能良好

（2）原材料一定要符合要求，严格把好进料关，不合格的料要坚决不进、坚决不用，坚决清除出场，万万不可放松。

（3）确保配比准确、确保温度控制达到规定的要求。

（4）底面层严格控制好标高.

（5）中、表面层严格控制厚度、平整度。

（6）废料不准抛撒到边坡、路肩、中央分隔带上。

4、健全施工纪录

对必须在工地现场进行记录的施工记录一定要在现场施工过程中如实记录，不能在家闭门造车。原始记录要保存完好，以备检查。同时完善施工资料的建立和存档制度，做到每个分项工程完成，一周内拿出计量和全部施工记录、现场质量检验报告、质量检验评定。

5、完善试验制度

对分项工程根据规范规定的频率，做好工地试验，如各种砼构件的抗压试验、钢筋原材和焊接试验等。在制作试块或检测的过程中，应请监理到场，并请监理及时签认证试验报告。试验报告要妥为保存，建立台帐，为今后验收提供全面的试验数据打好基础。

6、强化施工现场管理

在施工过程中进行动态管理，对达不到质量要求或不能成优的每一道工序进行纠正甚至返工重做。

第七章  工程作业时间安排相关制度

一、施工作业计划

1、根据招标文件的要求，结合工程实际情况，对本工程的施工安排遵循科学合理的原则出发，在确保工程质量的前提下，保证按规定工期内完工。
2、根据招标文件的要求，确保本工程达到符合规范标准。

3、根据施工进度计划合理安排流水施工。

二、作业进度保证措施

⑴、尽量采用机械化施工，配备数量充足，提高工作效率，选用性能良好的机具设备。

⑵、确保优质原材料供应，以防止因质量不好或原材料供应不足而延误工期。

⑶、在施工中提倡采用新工艺、新方法、缩短施工周期。

⑷、精心组织各专业技术管理人员和技术工人，投入本工程施工，设立现场项目经理部、现场办公，提高工作效率。

⑸、采用平行交叉流水作业法，使各工序紧密连接。

⑹、充分调动职工积极性，对工程实行目标管理，层层落实承包责任制。

⑺、安排计划时考虑雨季、农忙及节假日等因素，确保农忙季节劳动力人数，以满足工程进度要求。

⑻、遵循“前紧后松”的计划原则，在确保工程质量的前提下，进度安排留有余地。

⑼、科学合理安排工期，对工程日进度、周进度、月进度及总进度计划做到心中有数，并结合施工实际情况及时调整。

第八章  工程垃圾收运等相关措施制度

当本工程进行到一定程度，由于挖除改造旧路面及相关施工当中产生的建筑垃圾用车运到处理场所，然后运用工程垃圾综合处理方法。

一、工程垃圾再生利用

用人工的办法将工程垃圾中的大块废混凝土等物质，利用大型破锤或破碎机破碎至粉碎机所能粉碎的尺寸，一般为小于100毫米，然后用石料粉碎机进行粉碎至建筑所需的石子、砂子，再将上述混合物用多层分级筛分级成合符建筑标准的粗石子、细石子、粗砂子、细砂子，以及泥砂等再生材料。生产用水采用活性炭

 HYPERLINK "http://zhidao.baidu.com/search?word=%E5%8F%8D%E6%B8%97%E9%80%8F&fr=qb_search_exp&ie=utf8" \t "_blank" 反渗透净化生活污水并循环使用，既可节约用水又可防止污水的再次排放污染环境。
二、工程垃圾堆放及外运

本工程产生的工程垃圾，保证按有关部门规定要求，在开工前15日内向市有关环境卫生行政主管部门申报工程垃圾处置计划，办理相应手续。同时配置符合规定的运输车辆设备及相应的驾驶人员，运输车辆具有合法有效的道路运输营运证件，操作人员具有相应的上岗证。工程施工现场出入口的道路做硬化处理，车辆冲洗干净后，方可驶离工地。具体操作如下：
1、现场出入口道路应当进行硬化处理，并保持整洁、完好；

2、运输车辆应当在除泥、冲洗干净、完全密闭后驶出作业场所；
3、配有相应的管理人员和保洁人员；

4、工程施工现场

（1）清理现场垃圾时，应采取洒水或喷淋措施；

（2）清运垃圾过程中，应保持车辆完全密闭，防止扬尘；

（3）施工完成后，立即清理现场垃圾，将这些垃圾集中堆放，统一处理。并按有关规定要求运输场外，禁止偷倒、乱倒等现象；

（4）垃圾运输车辆不得超载运输，不得车轮带泥行驶，不得遗撒、泄漏；
第九章  安全生产管理体系及保证措施

一、安全生产管理体系

1、安全保障组织与人员配置

组织机构与人员配置：

组  长：（项目经理）

副组长：（项目总工）

组  员：各级安全管理干部

2、管理制度

(1)各级安全管理人员，必须经过安全管理培训，做到持证上岗。

(2)下一级安全管理人员，必须在上一级安全管理部门的领导下积极开展工作。

(3)各级管理部门，必须建立健全各项管理制度和安全管理台帐。实施安全管理责任制。
3、职责范围

(1)贯彻执行党和国家安全生产方针、政策、法规、法令，负责实施上级有关安全生产管理工作的规章制度和办法。

(2)根据企业生产经营特点，组织制定安全生产目标和规划；审定本单位安全规章制度和安全技术措施经费；负责按规定设置安全机构和配备人员及支持其开展各项安全管理工作。

(3)负责组织项目安全教育和安全生产大检查，主持制订和组织实施对重大事故隐患的整改计划。推广安全生产先进经验。

(4)组织调查和处理职工伤亡事故。审查职工伤亡事故报告和追查事故有关人员的责任。

二、保证措施

1、树立“安全第一”的思想，抓生产必须抓安全，以安全促生产。项目部成立以项目经理为首的安全领导小组，配备专职安全员，负责全面的安全管理工作；对建立健全安全领导小组，配备专职安全员，负责各项安全工作的落实。做到有计划、有组织地进行预测、预防事故的发生。

2、建立健全安全生产责任制，从项目经理到生产工人，明确各自的岗位责任，各专职机构和业务部门要在各自的业务范围内对安全生产负责。

3、加强全员的安全教育，使广大职工牢固树立“安全第一，预防为主”的意识，克服麻痹思想，组织职工有针对性的学习有关安全方面的规章制度和安全生产知识，做到思想上重视，生产上严格执行操作规程。各类机械设备的操作工、电工、架子工、焊工等工种，必须经专门安全操作技术训练，考试合格后方可持证上岗。严禁酒后操作。

4、坚持经常和定期安全检查，及时发现事故隐患，堵塞事故漏洞，奖罚当场兑现；坚持以自查为主，互查为辅，边查边改的原则；主要查思想、查制度、查纪律、查领导、查隐患，结合季节特点，重点查防触电、防塌方、防机械车辆事故、防汛、防火等措施的落实。

5、技术部门要严格按照安全生产的要求编制工程项目的施工组织设计，同时编制安全技术措施；对采用的新技术、新材料、新结构、新工艺、新设备，要认真编制安全技术操作规程。

6、通过改进施工方法、施工工艺，采用先进设备等措施，不断改善劳动条件，搞好劳动保护，定期对职工进行体检，预防疾病的发生。

7、生产、生产设施的现场布置要结合防汛考虑，并在汛期到来前做好各项防范措施。

8、施工现场设临时围墙和门卫，做好防盗、防火、防破坏工作；施工现场入口及危险作业部位设安全生产标志、宣传画、标语，随时提醒职工注意安全生产；场内各种安全设备、设施、标志等，任何人不准擅自拆动。

9、施工用电必须符合用电安全规程。施工现场内电线与其所经过的建筑物或工作地点保持安全距离，同时加大电线的安全系数。各种电动机械设备，必须有可靠有效的安全接地和防雷装置，严禁非专业人员操作机电设备。

10、加强对设备的检查、保养、维修，保证安全装置完备、灵敏、可靠，确保设备的正常安全运转。

11、文明施工，对施工便道的定期维护，尤其是雨季加强养护整修，杜绝交通事故。

12、衬砌模板台车不得堆放料具，工作台上应铺满底板，砼衬砌两端挡头应安装牢固。

13、采用综合防尘措施，定期检查测定粉尘浓度，本项目杜绝重伤及以上事故，一般频率不超过0.1%。

14、对进场人员进行经常性的法律、法规教育，防止施工扰民及治安、刑事案件发生。

15、雨季潮湿泥泞或冬季冰雪，易使高空作业人员滑倒，必须采取防滑措施。

第十章  关于突发事件的相关应急预案措施

一、“三防”具体防范措施

1人员防范措施

1.1职工、民工宿舍及部份办公楼属于活动板房结构，最大可经受11级以下大风。在当天气预报11级以上台风将可能影响到本地时，所有居住在活动板房的全部人员将撤离，具体的人员撤离途径及场所安排在开防台工作会议时决定。

1.2施工人员的“防台、防汛、防洪”（以下简称“三防”）意识教育，在台风、洪水、雷雨季节施工中，严格执行 “三防”的有关规定，做到早防早避，在需要紧急避险时，优先确保人员的安全。

1.3台风期间人员必须留在室内，避开迎风的门窗，必要时考虑启用应急抢险小组进行抢险。

1.4“三防”季节到来前，项目部准备一定数量的应急药品，以便急用。

1.5施工现场一旦发生安全事故，当事人或最先发现的人员应立即报告当班领导或安全员，项目部要组织人力积极抢救和保护好现场。

1.6指定“三防”专用抢险救助车辆和司机。

2工程结构防台措施

2.1台风来临前2天应完成砼的浇注。

2.2所有施工人员台风期间不得留在施工现场。

2.3道路面层的杂物能转移的转移，不能移走的应安排加固， 对于灯架等较高的物体要安排放低并固定好。

2.4堆放水泥等不能受潮的物资和机电设备的临时仓库，应做好防潮、防水淹工作，贵重物资、施工资料应转移到安全地方。

2.5工程部门应做好防台、防洪过程中的各种记录，并收集相关台风、洪水记录、上级对防、抗风的意见、指示、防台拖航指令书等原始资料，每次台风、洪水结束后，应将各种记录和资料妥善保存。

2.6未安装的梁模板用槽钢螺栓固定，已安装的梁模板增加拉杆螺栓夹紧，具备混凝土浇注条件的，在台风来临前浇注成型。

2.7  8级大风24小时内可能到达本项目时，陆上打桩施工高压供电设施系统采取断电，关好电箱门做好防雨、防洪、防风措施，垒高架线围堤，疏通排水沟，安排电工现场值班。

3施工现场机械设备及临时设施的防台措施

3.1相关机械设备防台时由生产调度和工程部长负责安排机械停放到坚实的场地上，切断电源，关好门窗。

3.2由生产调度和工程部长负责项目部所管辖机械设备的防台工作，电工班长组织本班组成员负责用电器具、电箱、灯架的防台。

4生活区防台措施

4.1生活区临时建筑防台措施

4.1.1临时活动板房（宿舍、办公室）必须拉防风缆抗风。预计风力超过11级时，活动板房（宿舍、办公室）内的贵重、易潮物品（电脑、仪器）和重要资料搬至项目部避风地点。

4.1.2 检查办公生活区排水设施的完善及畅通情况，检查本项目各临建的防风缆、地锚的完好情况。

4.1.3各加工车间、仓库按防台要求设置防风缆绳且设置排水渠道，地坪应相对加高，以防台风带来的暴雨造成淹浸。

4.2生活区机电设备防台措施

4.2.1能移动的机电设备尽量集中存放于室内；施工现场露天存放的设备要做好防雨、防风、防撞的措施，并切断电源。

4.2.2生活区疏通所有排水沟渠，仓库在台风、雨季前进行检查，及早做好防漏、防潮工作。

4.2.3台风正面袭击时，贵重物品及图纸、重要资料等要随人转移至安全稳固的场所避风。

4.2.4 检查并加固临时建筑，加工场工棚、防晒雨工棚加固或转移；堆放水泥等不能受潮的物资和机电设备的临时仓库，要做好防潮防浸工作。

4.2.5保证应急设备（如发电机、水泵、水带等）随时可用。

5施工现场“三防”措施

5.1检查材料仓库的排洪措施是否完备。特别是堆放水泥等不能受潮的物资和机电设备的临时仓库，做好防潮防浸工作，贵重物资、图纸资料应转移到安全地方。

5.2存放在户外的设备、物品、机械设备能够移至室内的要移至室内，不能移至室内的要做好防洪措施。 

5.3保证所有地面的排水系统畅通，无阻塞。

5.4检查应急设备、防洪物资、通信设备是否完备，保证随时可用。

5.5检查供电线路、配电箱等是否良好可用，具有一定的防雨、防洪措施。

5.6中断一切户外生产、维修等活动，切断非重要场所的水、电。

5.7派专业人员监视重点场所的机械设备。

5.8非待命值班岗位的人员要返回避风生活区，应急抢险人员待命。

5.9项目部要协调安排72小时内人员的交通，随时提供抢险用车。

二、“三防”后的工作

1风暴过后，工程部安排人员及时检查工地、船舶受损情况，情况严重的要用摄像、照片等形式予以记录，并按规定分别向业主、上级报告。

2机电部安排电工、机使工、机修工检查机电设备、轨道基础的安全性能，受潮电气设备要经检测后才允许通电使用。

3做好防台小结，总结经验教训。

4尽快恢复生产。

5保留下列资料并存档：

5.1天气预报记录；

5.2防台会议记录；

5.3检查记录；

5.4信息发布记录；

5.5事故损失统计报表；

6台风、暴雨后的事故报告。  

7表扬“三防”积极分子，对执行“三防”措施不力或故意破坏者，追查其责任，直至移交给有关部门处理。

三、“三防”应急救援措施

若本单位中标，将组织承建一组抢险应急及救援的小分队，其成员年龄均50周岁以内，并且具有相当的养护抢险及施工作业经验。抢险分队成员将按招标文件等有关规定，至少2人有车辆驾驶证，1人具有特种设备操作证（装载机）。并按照有关养护安全作业规范的要求，配备必要的养护安全作业设备、设施等。其分队人员均要求执证上岗，并按照业主要求做好抢险应急工作。其他人员布置要求如下：
1人员急救

1.1项目部综合部在“三防”期间配备必要的医疗、急救用品，指定“三防”应急车辆，以备急用。

1.2职工、民工一旦发生（轻伤、重伤）事故时，受伤人或最先发现者立即向现场的经理、施工员或安全员、调度报告，有关人员接到报告后立即赶赴现场组织抢救。如伤者情况严重或无法现场抢救，立即做好送伤者就医准备，必要时打120求救。

1.3项目部在迅速抢救伤员的同时，其他负责人应保护好现场，因抢救伤员和排险移动现场物体时要做好标记，以防止人为的破坏；清理现场应在调查人员确认取证完毕后方可进行。
五、特重大交通事故的相应措施

（一）成立救援组织机构
若本单位中标，将成立特重大交通事故应急救援小组，以确保在施工过程中出现紧急事故时，救援小组能及时迅速的实施抢险工作。其中救援小组将分设成立：抢救组、安全保卫组、事故调查组、后勤保障组、事故善后处理组等五部分。

抢险组：组长由项目经理担任，成员由安全生产负责人、工程项目施工班子组成。主要职责是：组织实施抢险行动方案，协调有关部门的抢险行动；及时向业主报告抢险进展情况。
安全保卫组：主要职责是负责事故现场的警戒、保护现场，阻止非抢险救援人员进入现场，负责现场车辆疏通，维持治安秩序，负责保护抢险人员的人身安全。
事故调查组：主要职责是负责对事故现场的保护和图纸的测绘，查明事故原因，确定事件的性质，提出应对措施，并配合上级事故调查组开展工作，及时汇报事故调查进展。若确定为事故，提出对事故责任人的处理意见。
后勤保障组：主要职责是负责调集抢险器材、设备；负责落实救援物资的采购、运送，负责事故现场各种施救车辆、机械、物资、人员的调度工作；负责解决全体参加抢险救援工作人员的食宿问题。
事故善后处理组：主要职责是负责做好对遇难者家属的安抚工作，协调落实遇难者家属抚恤金和受伤人员住院费问题；做好其他善后事宜。
（二）事故基本处理原则

1.以人为本，预防为主。　　
2.统一领导，紧急处置，快速反应，分级负责，协调一致，消除危险。　　
3.常备不懈，统一指挥，高效协调，持续改进。
（三）应急救援处理程序
1、事故呼救：施工过程中发生安全事故后，现场施工人员应及时呼叫应急救援小组，同时拨打120急救电话，报告事故发生地点、情况严重性。在等待救护人员到达过程中，项目部救援小组同时先展开自救。

2、启动预案：当得知事故发生后，救援小组组长应立即启动应急预案，并及时向领导上报事故的严重性及现场情况。救援小组在接获呼救后，必须在15分钟内赶赴现场，展开组长抢险、保护事故现场，各个抢险小组按照岗位职能听从领导指挥、相互配合、协调作战、流水高效抢救现场，尽量减少人员伤亡。
3、事故报告：（1）事故现场负责人在事故现场应急处理后，应采用有限的救护措施，防止事故蔓延，保护事故现场，禁止无关人员进入事故现场。由项目部统一部署，立即委派事故调查组，展开事故调查，分析事故原因，做好证物妥善保存。（2）查出事故原因，并逐级书面报告事故原因和应急处理情况，找出事故责任人，不得发生漏报、隐瞒不报等情况，进行相应惩罚。并从事故中，得到教训，防止事故的再次发生。

4、善后处理：当事故得到控制，进行初步处理后，事故现场负责人组织一个善后队伍，对现场受伤人员及其家属做妥善安排，统一管理、分散接待。

（四）特重大交通事故应急救援措施

1、事故发生，立即拨打110、120、119等相应紧急救援电话；

2、组织人员保护现场，疏导交通，维持交通秩序；

  3、事故发生后，立即停止施工，组织受伤人员的紧急抢救，及伤亡家属安排；

  （五）应急预案的培训和演练

1、根据受训人员和工作岗位的不同，选择培训内容，制定培训计划。

2、培训内容：鉴别异常情况并及时上报的能力与意识；如何正确处理各种事故；自救与互救能力；各种救援器材和工具使用知识；与上下级联系的方法和各种信号的含义；工作岗位存在哪些危险隐患；防护用具的使用和自制简单防护用具；紧急状态下如何行动。

3、演练

项目部按照假设的事故情景，每季度至少组织一次现场实际演练，将演练方案及经过记录在案。

六、恶劣天气保畅措施
 为确保冰雪天车辆通行安全畅通，结合分公司实际情况，特制定本预案。

  （一）、预防措施

  l、在冬季来临前，本单位对施工人员进行抗冰除雪常识培训，提高全体员工抗冰除雪、抵御冰雪灾害的能力。

  2、坚持落实保畅责任，入冬之前备足除雪工具、防滑沙、工业盐和融雪剂，实时检修车通信号灯和防雾灯。

  3、及时掌握准确的短期天气预报信息，提前做好冰雪等恶劣天气的应急预防工作。

  （二）、应急措施

  1、下雪初期，应当安排人员及时清理道路表面的积雪，防止积雪成冰。

  2、路面结冰时，在车道上抛洒工业盐和融雪剂，保证道路畅通。每个作业点要有专人负责安全工怍确保收费人员安全作业。

3、工程内部留有值班人贯坚守岗位，及时清理积雪。

  4、施工人员应与当地交警保持密切联系，提前针对突发事件做出应急处理，确保安全施工。

  （三）、具体应急程序

1、中雪，路面有少量积雪，应急小组应当领导及时组织人员对路面抛洒防滑沙、融雪剂。施工人员及时做好封道等相关措施，雪停后，应急领导小组组织人员清理路面积雪，记录人员做好记录及时上报路况。

  2、当路面积雪严重、能见度低，施工人员应及时上报，通知各有关相应部门。及时掌握路面况上报领导并做好记录。开放通行后，及时上报通行情况并做好记录。

  （四）、责任

  对于责任心不强、工作态度怠慢，延误除雪保畅的人贯实行责任追究制，对玩忽职守的人员进行严肃处理，同时对在道路抢险工作中表现突出、做出优异成绩的个人予以表彰和奖励。

第十一章  针对不同的路面维修项目施工安全围护方案
1 总则
1.0.1为保障道路养护维修作业人员和设备的安全，规范养护维修工程的安全管理和作业行为，特制定本规程。
1.0.2本规程适用于各类道路的养护维修作业。新建、改建和扩建城市道路非围护区的交通组织应根据具体情况参照执行。

1.0.3基本要求
1 进行道路养护维修作业前，应根据道路类型、施工周期及沿线交通等实际情况，结合施工组织设计，制定安全保障方案。

2 应根据道路养护维修状况，制定总体应急预案。
3 工程施工中既要贯彻、落实交通管理方案中的各项措施，又应当根据现场实际情况对方案进行适时调整，并做好上报和备案工作。

4 工程施工应当结合施工进度，局部缩小施工区域，逐步恢复交通，并采取切实可靠的措施，确保车辆、行人的安全。

5 养护维修作业人员必须接受安全技术教育，遵守各项安全技术操作规程。

6在养护维修作业现场，应配备安全管理人员现场监督。
7道路管理单位应加强养护维修安全作业的管理。
8养护维修作业的安全设施应始终处于完好的工作状态，在未完成养护维修作业之前，任何人不得随意撤除或改变安全设施的位置、扩大或缩小养护维修作业控制区范围，以保证养护维修作业控制区安全控制的有效性。

1.0.4养护维修作业单位负责对养护维修作业区基础数据的收集，并负责对此数据进行汇总和研究分析。

1.0.5应根据国家有关规定，加强对道路养护维修作业区附近的管线和环境的保护。

1.0.6道路养护维修的安全作业，除应符合本规程外，还应符合国家的有关规定。

2 符号
S——警告区长度；
Ls——车道封闭上游过渡区长度；
Lx——下游过渡区长度；
H——缓冲区长度；
G——工作区长度；
Z——终止区长度；
V——行驶车速；
W——封闭车道宽度。
术语与符号
L——车道封闭上游合并车道过渡区的最小长度
3 养护维修安全设施
3.1 标志和标线
3.1.1 用于养护维修的标志标线属于道路施工临时性安全设施，交通标志与标线应组合使用。
3.1.2在养护维修作业期间，长期定点养护维修作业应根据实际情况改变道路原有的标志标线。

3.1.3常用养护维修作业标志形式：
3.1.3-1 所示的标志形式是警告标志和指路标志合成的标志，兼有警告和指示的作用。面板采用蓝底色，警告标志的颜色为黄底、黑边、黑图案。警告标志的形状为等边三角形，顶角朝上。指路标志的颜色为蓝底白图案。指路标志的汉字采用标准黑体（简体）。标志的细部大小及文字高度参见道路交通标志和标线(GB5768-1999) 。
3.1.3-1 组合警告标志
标志形式是禁令标志和指路标志合成的标志，兼有限制和指示的作用。面板采用蓝底色，禁令标志的颜色，除个别标志外，为白底，红圈，红杠，黑图案。图案压杠。指路标志的颜色为蓝底白图案。指路标志的汉字采用标准黑体（简体）。标志的细部大小及文字高度参见《道路交通标志和标线》(GB5768-1999)。
3.1.3-2组合禁令标志
3.1.4其他道路养护维修作业标志标线的使用和大小参见《道路交通标志和标线》(GB5768-1999)。
3.2 其他设施
3.2.1在养护维修作业中，可用作渠化交通的安全设施有锥形交通路标、路栏、施工隔离墩和防撞桶（墙）等。
1 锥形交通路标宜由橡胶等柔性材料制成，底部应有一定的摩阻性能。形状为圆锥形，其颜色、尺寸和形状应符合《道路交通标志和标线》（GB5768-1999）规定。一般用于城市快速路和当其他道路临时定点养护维修作业时，在上游过渡区内间距为1m，其他区域间距为3m。用于夜间作业时应有反光功能，并安装施工警告灯，见附录二图1。
2 路栏
应由刚性材料制成，用于夜间作业时应有反光功能。宜采用LL－98 型路栏。

3 施工隔离墩
宜为由线性低密度聚乙烯等高强合成材料制成的空心半刚性装置，其上有反光器，顶部可安装黄色施工警告灯，使用时内部应放置水袋或灌水至其内部容积的90％。

4 防撞桶（墙）
应为半刚性装置，由线性低密度聚乙烯等高强
合成材料制成的空心装置，顶部可安装黄色施工警告灯，使用时内部应

放置水袋或灌水至其内部容积的90％，防撞墙还应两个为一组组合在一起使用。

3.2.2移动式标志车
带有动力装置或可移动装置（拖车）的安全防护设施，颜色应为醒目黄色，装有黄色施工警告灯，其后部有醒目的标志牌,图案和显示形式可按实际需要改变，使用时其尾部应面向交通流方向，设置于上游过渡区内或缓冲区后端。

3.2.3警告灯
应符合《道路交通标志和标线》（GB5768-1999）规定。养护和维修作业现场的警告灯是用来配合施工标志和渠化装置的。分为以下三种：

1 闪光灯（A 型）：用于警告夜间孤立的危险。
2 闪光灯（B 型）：通常用于安装在前警告标志上用来引起对危险的注意，白天和夜晚通用。。

3 稳定发光灯（C 型）：用于夜间排成一个系列来显示出工作区的边缘。

3.2.4闪光箭头板
一种基本的警告装置，配合施工标志使用。见附录二图10。闪光箭头板的规格见表3.2.4。
3.2.5夜间照明设施
当夜间进行养护维修作业时，应设置照明设施。照明必须满足作业要求，并覆盖整个工作区域。

第十二章  环境保护、水土保持保证体系及保证措施

一、环境保护保证体系

1、建立专门机构、配齐专业人员。

建立相应的组织机构，设专职管理部门，配齐专业管理人员，聘请一名环保专家指导本标段的环境保护工作。项目部设环境保护室，专人负责本合同段工程的环境保护工作，协调、检查、督促各施工队依法保护生态系统的平衡，杜绝污染。

二、保证措施

1、环境保护和水土保持是保证环境资源持续发展和有效利用的根本。我们在施工中，严格按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水土保持法》、本项目《环境保护实施计划》和当地环境保护和水土保持的有关规定，依据招标文件，建立管理体系，对我单位公路施工活动范围内环境予以认真保护。
     2、结合本合同段工程实际和自然环境保护特点，制定具体环境保护和水土保持措施并贯彻落实。
     3、无条件地接受当地环保部门和工程师对施工过程中环保工作的监督、指导，积极改进环保、水保中存在的问题，文明施工。
     4、借鉴我单位以往施工中环境保护和水土保持的经验，在施工过程中，全面规划、统一管理、严格执法、综合治理、合理利用、实现环境效益、社会效益和经济效益的统一。
     5、宣传贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水土保持法》和《环境保护实施计划》，加强对全体施工人员环境保护和水土保持方面的教育，提高全员环境保护和水土保持意识。
     6、工作安排时，永临结合，因地制宜，最大限度减少施工对环境的破坏，保护环境，防止水土流失。
     7、保护野生动、植物，严禁施工人员猎杀野生动物。
     8、加大奖罚力度，坚持“谁污染，谁负责，谁治理”的原则。

9、附环境保护细则如下：

经常清理施工现场，做到材料堆放整齐，机械设备停放排有序，对油漆、柴油、汽油等易污染材料应分类入库堆放，废旧材料集中分批处理，不准随意丢弃。

（1）和生产污水统一排入污水管道，职工生活区设置垃圾箱，派专人打扫卫生，并设立卫生包干区，随时检查监督。

（2）噪音大的施工项目尽量安排在夜间九点钟之前完成，防止噪音污染，影响周围居民正常生活。

（3）余土及时清理，不乱运乱倒，严禁自卸车出现滴、漏、撒现象，且派专人清扫出场车辆轮胎痕迹。

（4）美化施工现场场地废料、土石方废方处理，应按设计要求按工程师指定地点处理，防止水土流失。保持排水通道畅通，工地干净卫生。施工中还尽量减少对周围绿化环境的影响和破坏。

（5）施工废水、生活污水源、耕地、农田、灌溉渠道要采用渗井或其它措施处理。工地垃圾及时运往指定地点深埋，清洗集机具或含有沉演油污的操作水，采用过滤的方法或沉淀池处理，使生态环境受损减到最低程度。

第十三章  项目风险预测与防范，事故应急预案

一、项目风险预测与防范

1、预防高处坠落的预防措施 

（1）加强安全自我保护意识教育，强化管理安全防护用品的使用。

（2）重点部位项目，严格执行安全管理专业人员旁站监督制度。

（3）随施工进度，及时完善各项安全防护设施，各类竖井安全门栏必须设制警示牌。 

（4）各类脚手架及垂直运输设备搭设、安装完毕后，未经验收禁止使用。

（5）安全专业人员，加强安全防护设施巡查，发现隐患及时落实解决。

2、火灾、爆炸事故预防措施

各施工现场应根据各自进行的施工工程的具体的情况制定方案，建立各项消防安全制度和安全施工的各项操作规程。 

（1）根据施工的具体情况制定消防保卫方案，建立健全各项消防安全制度，严格遵守各项操作规程。

（2）在工程场地内不得存放油漆、稀释料等易燃易爆物品。

（3）施工单位不得在工程内设置调料间，不得在工程内进行油漆的调配。

（4）工程场地内严禁吸烟，使用各种明火作业应开具动火证并设专人监护。

（5）作业现场要配备充足的消防器材。 

（6）施工期间工程内使用各种明火作业应得到施工单位项目经理部消防保卫部门的批准，并且要配备充足灭火材料和消防器材。 

（7）严禁在施工工程现场内存放氧气瓶、乙炔瓶。 

（8）施工作业时氧气瓶、乙炔瓶要与动火点保持10米的距离，氧气瓶与乙炔瓶的距离应保持5米以上。

（9）进行电、气焊作业要取得动火证，并设专人看管，施工现场要配置充足的消防器材。

（10）作业人员必须持上岗证，到项目经理部有关人员处办理动火证，并按要求对作业区域易燃易爆物进行清理，对有可能飞溅下落火花的孔洞采取措施进行封堵。

3、触电事故预防措施

（1）坚持电气专业人员持证上岗，非电气专业人员不准进行任何电气部件的更换或维修。

（2）建立临时用电检查制度，按临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行检查和不定期抽查，并将检查、抽查记录存档。

（3）检查和操作人员必须按规定穿戴绝缘胶鞋、绝缘手套；必须使用电工专用绝缘工具。

（4）临时配电线路必须按规范架设，架空线必须从采用绝缘导线，不得采用塑胶软线，不得成束架空敷设，不得沿地面明敷。 

（5）施工现场临时用电的架设和使用必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）的规定。 

（6）施工机具、车辆及人员，应与线路保持安全距离。达不到规定的最小距离时，必须采用可靠的防护措施。 

（7）配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定，箱内电器必须可靠、完好，其选型、定值要符合有关规定，开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统需统一样式，统一配置，箱体统一刷涂桔黄色，并按规定设置围栏和防护棚，流动箱与上一级电闸箱的连接，采用外搽连接方式（所有电箱必须使用定点厂家的认定产品）。 

（8）工地所有配电箱都要标明箱的名称、控制的各线路称谓、编号、用途等。 

（9）应保持配电线路及配电箱和开关箱内电缆、导线对地绝缘良好，不得有破损、硬伤、带电梯裸露、电线受挤压、腐蚀、漏电等隐患，以防突然出事。 

（10）独立的配电系统必须采用三相五线制的接零保护系统，非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 

（11）在采取接地和接零保护方式的同时，必须设两级漏电保护装置，实行分级保护，形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 

（12）为了在发生火灾等紧急情况时能确保现场的照明不中断，配电箱内的动力开关与照明开关必须分开使用。 

（13）开关箱应由分配电箱配电。注意一个开关控制两台以上的用电设备不可一闸多用，每台设备应由各自开关箱，严禁一个开关控制两台以上的用电设备（含插座），以保证安全。 

（14）配电箱及开关箱的周围应有两人同时工作的足够空间和通道，不要在箱旁堆放建筑材料和杂物。 

（15）各种高大设施必须按规定装设避雷装置。 

（16）分配电箱与开关箱的距离不得超过30米；开关箱与它所控制的电气设备相聚不得超过3米。 

（17）电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好，电源线不得任意接长和调换，工具的外绝缘应完好无损，维修和保管有专人负责。 

（18）施工现场的照明一般采用220V电源照明，结构施工时，应在顶板施工中预埋管，临时照明和动力电源应穿管布线，必须按规定装设灯具，并在电源一侧加装漏电保护器。 

（19）电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。接线应压接牢固，并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位，不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋做回路地线。焊把线无破损，绝缘良好。电焊机设置点应防潮、防雨、防砸。 

4、信息报告 

（1）事故发现人员，应立即向组长（副组长）报告。如果是火灾事故，必须同时打119向公安消防部门报警，急救拨打120、110。 

（2）组长接到报警后，通知副组长、组员，立即启动应急救援系统。 

（3）根据事故类别向事故发生地政府主管部门报告。 

（4）报告应包括以下内容： 

-- 事故发生时间、类别、地点和相关设施； 

-- 联系人姓名和电话等； 

5 、防范措施

（1）触电事故应急处置 

①、截断电源，关上插座上的开关或拔除插头。如果够不着插座开关，就关上总开关。切勿试图关上那件电器用具的开关，因为可能正是该开关漏电。 

②、若无法关上开关，可站在绝缘物上，如一叠厚报纸、塑料布、木板之类，用扫帚或木椅等将伤者拨离电源，或用绳子、裤子或任何干布条绕过伤者腋下或腿部，把伤者拖离电源。切勿用手触及伤者，也不要用潮湿的工具或金属物质把伤者拨开，也不要使用潮湿的物件拖动伤者。 

③、如果患者呼吸心跳停止，开始人工呼吸和胸外心脏按压。切记不能给触电的人注射强心针。若伤者昏迷，则将其身体放置成卧式。 

④、若伤者曾经昏迷、身体遭烧伤，或感到不适，必须打电话叫救护车，或立即送伤者到医院急救。 

⑤、现场抢救触电者的原则：现场抢救触电者的经验原则是：迅速、就地、准确、坚持。迅速--争分夺秒时触电者脱离电源；就地--必须在现场附近就地抢救，病人有意识后在就近送医院抢救。从触电时算起，5分钟以内及时抢救，救生率90%左右。10分钟以内抢救，救生率6.15%希望甚微；准确--人工呼吸发的动作必须准确；坚持--只要有百万分之一希望就要近百分之百努力抢救。 

（2）坍塌事故应急处置 

①、坍塌事故发生时，安排专人及时切断有关闸门，并对现场进行声像资料的收集。发生后立即组织抢险人员再半小时内到达现场。根据具体情况，采取人工和机械相结合的方法，对坍塌现场进行处理。抢救中如遇到坍塌巨物，人工搬运有困难时，可调集大型的吊车进行调运。在接近边坡处时，必须停止机械作业，全部改用人工扒物，防止误伤被埋人员。现场抢救中，还要安排专人对边坡、架料进行监护和清理，防止事故扩大。 

②、事故现场周围应设警戒线。 

③、统一指挥、密切协同的原则。坍塌事故发生后，参战力量多，现场情况复杂，各种力量需在现场总指挥部的统一指挥下，积极配合、密切协同，共同完成。 

④、以快制快、行动果断的原则。鉴于坍塌事故有突发性，在短时间内不易处理，处置行动必须做到接警调度快、到达快、准备快、疏散救人快、达到以快制快的目的。 

⑤、讲究科学、稳妥可靠的原则。解决坍塌事故要讲科学，避免急躁行动引发连续坍塌事故发生。 

⑥、救人第一的原则。当现场遇有人员受到威胁时，首要任务是抢救人员。 

⑦、伤员抢救立即与急救中心和医院联系，请求出动急救车辆并做好急救准备，确保伤员得到及时医治。 

⑧、事故现场取证救助行动中，安排人员同时做好事故调查取证工作，以利于事故处理，防止证据遗失。 

⑨、自我保护，在救助行动中，抢救机械设备和救助人员应严格执行安全操作规程，配齐安全设施和防护工具，加强自我保护，确保抢救行动过程中的人身安全和财产安全。 

（3）重大交通事故应急处置 

①、事故发生后，迅速拨打急救电话，并通知交警。 

②、项目在接到报警后，应立即组织自救队伍，迅速将伤者送往附近医院，并派人保护现场。 

③、协助交警疏通事发现场道路，保证救援工作顺利进行，疏散人群至安全地带。 

④、做好事后人员的安抚、善后工作。 

（4）火灾、爆炸事故事故应急处置

①、对施工人员进行防火安全教育 

目的是帮助施工人员学习防火、灭火、避难、危险品转移等各种安全疏散知识和应对方法，提高施工人员对火灾、爆炸发生时的心理承受能和应变力。一旦发生突发事件，施工人员不仅可以沉稳自救，还可以冷静地配合外界消防员做好灭火工作，把火灾事故损失降低到最低水平。 

②、早期警告。事件发生时，在安全地带的施工人员可通过手机、对讲机向楼上施工人员传递火灾发生信息和位置。 

③、紧急情况下电梯、楼梯、马道的使用 

高层建筑在发生火灾时，不能使用室内电梯和外用电梯逃生。因为室内电梯井会产生"烟囱效应"，外用电梯会发生电源短路情况。最好通过室内楼梯或室外脚手架马道逃生（本工程建筑高度不高，最好采取这种方法逃生）。如果下行楼梯受阻，施工人员可以在某楼层或楼顶部耐心等待救援，打开窗户或划破安全网保持通风，同时用湿布捂住口鼻，挥舞彩色安全帽表明你所处的位置。切忌逃生时在马道上拥挤。 

（5）机械伤害事故应急处置 

应急指挥立即召集应急小组成员，分析现场事故情况，明确救援步骤、所需设备、设施及人员，按照策划、分工，实施救援。需要救援车辆时，应急指挥应安排专人接车，引领救援车辆迅速施救。 

①、迅速确定事故发生的准确位置、可能波及的范围、设备损坏的程度、人员伤亡等情况，以根据不同情况进行处置。 

②、划出事故特定区域，非救援人员、未经允许不得进入特定区域。迅速核实塔式起重机上作业人数，如有人员被压在倒塌的设备下面，要立即采取可靠措施加固四周，然后拆除或切割压住伤者的杆件，将伤员移出。 

③、抢救受伤人员时几种情况的处理： 

-- 如确认人员已死亡，立即保护现场； 

-- 如发生人员昏迷、伤及内脏、骨折及大量失血：①立即联系120、110急救车或距现场最近的医院,并说明伤情。为取得最佳抢救效果，还可根据伤情联系专科医院。②外伤大出血：急救车未到前，现场采取止血措施。③骨折:注意搬动时的保护，对昏迷、可能伤及脊椎、内脏或伤情不详者一律用担架或平板，不得一人抬肩、一人抬腿。 

-- 一般性外伤：①视伤情送往医院，防止破伤风。②轻微内伤，送医院检查。 

-- 制定救援措施时一定要考虑所采取措施的安全性和风险，经评价确认安全无误后再实施救援，避免因采取措施不当而引发新的伤害或损失。 

二、事故应急预案

为了防止施工现场的生产安全事故发生，完善应急工作机制，在工程项目发生事故状态下，迅速有序地开展事故的应急救援工作，抢救伤员，减少事故损失。

3 应急组织机构与职责 

1 、应急救援领导小组与职责 

　　（1）项目经理是应急救援领导小组的第一负责人，担任组长，负责紧急情况处理的指挥工作。成员分别由法定代表人、分管安全生负责人、总工程师、项目安全生产负责人组成。分管安全生负责人是应急救援第一执行人，担任副组长，负责紧急情况处理的具体实施和组织工作。 

　　（2）项目安全生产负责人是触电事故应急小组第二负责人，现场经理是大型脚手架及电焊伤害事故、车辆火灾事故、交通事故、火灾及爆炸事故、机械伤害事故应急第二负责人，分别负责相应事故救援组织工作的配合工作和事故调查的配合工作。 

　　3.2 应急小组下设机构及职责 

　　（1）抢险组：组长由项目经理担任，成员由法定代表人、分管安全生负责人、总工程师、项目工程师和项目班子及分包单位负责人组成。 

　　主要职责是：组织实施抢险行动方案，协调有关部门的抢险行动；及时向指挥部报告抢险进展情况。 

　　（2）安全保卫组：组长由项目书记担任，成员由项目行政部、分管安全生产负责人组成。 

　　主要职责是负责事故现场的警戒，阻止非抢险救援人员进入现场，负责现场车辆疏通，维持治安秩序，负责保护抢险人员的人身安全。 

　　（3）后勤保障部：组长由项目书记担任，成员由项目物资部、行政部、合约部组成。 

　　主要职责是：负责调集抢险器材、设备；负责解决全体参加抢险救援工作人员的食宿问题。 

　　（4）医疗救护组：组长由项目卫生所医生组成，成员由卫生所护士、救护车队组成。 

　　主要职责是：负责现场伤员的救护等工作。 

　　（5）善后处理组：组长由项目经理担任，成员由项目领导班子组成。 

　　主要职责是：负责做好对遇难者家属的安抚工作，协调落实遇难者家属抚恤金和受伤人员住院费问题；做好其他善后事宜。 

　　（6）事故调查组：组长由项目经理、公司责任部门领导担任，成员有项目安全部长，公司相关部门，公司有关技术专家组成。 

　　主要职责是：负责对事故现场的保护和图纸的测绘，查明事故原因，确定事件的性质，提出应对措施，如确定为事故，提出对事故责任人的处理意见。 

第十四章  工期保证体系及保证措施

一、工期保证体系

为了保证工程顺利施工，并能按期完成，成立以项目经理为组长，项目总工程师为副组长，各有关部门领导参加的工期保证领导小组。

该领导小组负责落实工期进度目标责任制，从影响工期因素入手，制定控制工期进度措施，通过对工期进度计划的调整，然后加强管理，优化施工方案，并制定与相关专业交叉施工影响工期的保证措施，夏雨季、夜间施工影响工期进度的保证措施，确保工期目标的实现，

工期保证体系从施工准备、技术措施、物资供应、仪器仪表管理、施工管理五个方面入手，针对每一方面内容，列出与之相对应的措施，确保工期保证体系完全、正确。

二、保证措施

我单位多年来参加了公路工程建设，尤其近几年的大中型公路工程施工，一方面积累了较为丰富的公路施工经验，另一方面锻炼出一批技术水平较高的施工管理人才和技术全面的骨干队伍，为确保本工程施工方案的科学性、实用性、可靠性奠定了基础，这些对确保工期也起到了保证作用。同时鉴于本工程施工的特点，为了保证优质、快速的完成本合同施工任务。我单位采取以下措施：

1、调遣精兵强将，强化施工管理。

我单位中标后，该工程即成为我单位的重点工程之一，将尽快组建精干的项目经理部，调遣各种专业队，投入足够的劳力和技术骨干，建立各种管理领导体系，迅速进驻现场，保证主要工程尽早开工。

2、科学组织、精心施工。

加强施工计划的科学性，运用统筹法、网络技术、系统工程等新技术编制切实可行的实施性施工组织设计，选择最优施工方案。该工程施工做到点段明确、轻重分明、施工计划可靠、资源配置得当，确保工程按计划完成。

3、应用高效先进的生产设备及采用先进合理的施工工艺

合理安排作业层次，减少雨季、夏季对施工的影响，适当增加机械作业工序，利用有利季节加快板梁预制施工进度和保证措施。

4、抓好协调，减少干扰

我单位成立专门协调小组，下大力气加强和有关部门联系协作，主动配合，力争在每个工序开始前把干扰减少到最低程度，使工程顺利进行，只有做到这点才能确保工期。

5、抓住时机，掀起施工高潮

施工当中要适时开展劳动竞赛活动，发扬前无险阻和特别能打攻坚战的好传统。适时掀起施工高潮，振奋精神，加快施工进度。

6、做好工程资源保障工作

严格资金管理，科学合理使用资金。坚决执行合同文件中的计量与支付，及时办理验工结算，保证工程所需资金。保证原材料的供应，协调内部各业务部门的协作关系，与监理工程师密切配合，及时交验。

六、项目管理机构

	










	说明：

该项目部近五年来来完成了十个大、中型工程，工程经验收均合格或合格以上，其中优良工程多个。在完成施工任务的同时受到建设单位及监理单位的好评。该项目部技术人员充足，机械设备装备齐全，完全能胜任本合同工程的施工、管理任务。




八、资格审查资料

(一)投标人基本情况表

	投标人名称
	浙江嘉桥交通建设有限公司

	注册地址
	嘉兴市秀洲区大树花园三期商务楼18幢808室
	邮政
编码
	314001

	联系方式
	联系人
	张林丽
	电 话
	0573-82316411

	
	传真
	0573-82313001
	网 址
	暂无

	组织机构
	总经理、副总经理直接领导质检部、技术部、办公室、设备部、财务部、经营部、工程部，各部系平，各行其职，承担各自责任。

	法定代表人
	姓名
	张松明
	技术职称
	高级工程师
	电话
	82313411

	技术负责人
	姓名
	徐强森
	技术职称
	高级工程师
	电话
	82313001

	成立时间
	1985.1.15
	员工总人数：796

	企业资质等级
	公路工程施工总承包贰级
	其 中
	项目经理
	25

	营业执照号
	330400000003165
	
	高级职称人员
	13

	注册资金
	3008万元
	
	中级职称人员
	106

	基本账户开户银行
	交通银行嘉兴分行禾城支行
	
	初级职称人员
	53

	基本账户账号
	334602000018170836291
	
	技工
	75

	经营范围
	承建公路、市政工程

	资产构成情况及投资参股的关联企业情况
	全部资产均由本公司内部人员控股。

	备注
	


 (二)投标人企业组织机构框图

	以框图方式表示。










	说明：




(三)拟委任的项目经理和安全生产负责人资历表

	姓  名
	徐彬
	年  龄
	32
	   专  业
	公路工程

	职  称
	工程师
	公司单位职  务
	职工
	拟在本标段
工程担任职务
	项目经理

	毕业学校
	2005年7月毕业于中国地质大学 土木工程专业 学制4年

	主要工作经历

	年～年
	参加过的工程项目名称
	担任职务
	发包人及

联系电话

	2008-2009
	王店蚂桥至南湖大道工程
	项目副经理
	王店镇人民政府

83251827

	2009
	秀洲区2009年县道沥青路面大中修工程第一合同
	项目副经理
	嘉兴市秀洲区交通建设投资有限责任公司
0573-82088933

	2010
	嘉善县姚庄镇魏俞公路至清凉联网公路、肖家港桥、清凉港一号桥康庄工程（一标段：魏俞公路至清凉联网公路（K0+000～K0+815）、肖家港桥工程）
	技术负责人
	嘉善县姚庄镇人民政府
0573-84778587

	2011
	嘉余公路改建工程（K10+033-K11+300）
	项目副经理
	嘉兴市南湖区余新镇人民政府
83166380

	2012
	吴江市2012年度乡村公路养护维修工程施工项目（WJNLSG2012-05标段）
	项目副经理
	盛泽镇农村公路管理养护办公室0512-69351602

	
	
	
	

	获奖情况
	暂无

	目前任职
项目状况
	项目名称
	无

	
	担任职务
	无

	
	可以调离日期
	随时

	备注
	主要负责工程管理


(三)拟委任的项目经理和安全生产负责人资历表

	姓  名
	莫光良
	年  龄
	48
	   专   业
	公路工程

	职  称
	工程师
	公司单位

职    务
	职员
	拟在本标段

工程担任职务
	安全生产负责人

	毕业学校
	2005年7月毕业于中国地质大学 土木工程专业 学制4年

	主要工作经历

	年～年
	参加过的工程项目名称
	担任职务
	发包人及

联系电话

	2005-2007
	东林镇东升大桥工程
	安全生产负责人
	吴兴区东林镇人民政府

0572-3330495

	2008
	王店镇农村公路桥梁改造工程
	安全生产负责人
	王店镇人民政府

83252232

	2009
	秀洲区2009年县道沥青路面大中修工程第一合同
	安全生产负责人
	嘉兴市秀洲区交通建设投资有限责任公司
0573-82088933

	2010
	2010年洪合镇农村公路路面维修工程
	安全生产负责人
	嘉兴市秀洲区洪合镇人民政府83344703

	2011
	嘉余公路改建工程（K10+033-K11+300）
	安全生产负责人
	嘉兴市南湖区余新镇人民政府
83166380

	2012
	吴江市2012年度乡村公路养护维修工程施工项目（WJNLSG2012-05标段）
	安全生产负责人
	盛泽镇农村公路管理养护办公室0512-69351602

	获奖情况
	暂无

	目前任职

项目状况
	项目名称
	无

	
	担任职务
	无

	
	可以调离日期
	随时

	备注
	主要负责工程安全管理


(四)近年财务状况表

财务状况表
	项目或指标
	单位
	2010年
	2011年
	2012年

	一、注册资金
	万元
	3008
	3008
	3008

	二、净资产
	万元
	4175.13
	4569
	4995.12

	三、总资产
	万元
	7232.42
	7986
	9199.58

	四、固定资产
	万元
	2845.90
	2824
	2651.34

	五、流动资产
	万元
	3895.25
	4686
	6082.6

	六、流动负债
	万元
	3057.29
	3417
	4204.4

	七、负债合计
	万元
	3057.29
	3417
	4202.4

	八、营业收入
	万元
	20958.32
	21994
	40704

	九、净利润
	万元
	70.57
	394
	425.8

	十、现金流量净额
	万元
	-3.32
	-41
	182

	十一、主要财务指标
	
	
	
	

	1.净资产收益率
	%
	1.7
	8.6
	8.5

	2.总资产报酬率
	%
	1.02
	6.9
	6.8

	3.主营业务利润率
	%
	4.04
	5.3
	3

	4.资产负债率
	%
	42.27
	42.5
	45.7

	5.流动比率
	%
	127.41
	137
	144.7

	6.速动比率
	%
	102.29
	93
	104.4


财务能力承诺书
致：嘉兴市秀洲区公路管理段
我谨代表 浙江嘉桥交通建设有限公司 郑重承诺：若我单位有幸在2014年秀洲区公路小修及应急抢险工程通过资格审查，参与投标活动中中标，将提供人民币（大写） 伍拾万 元（￥ 500000 ）的流动资金，供本项目在养护工程需要时使用。

特此承诺

申  请 人： 浙江嘉桥交通建设有限公司 （盖章）  

法定代表人
或其授权代理人 ：                    （签字）
日     期： 二○一三 年 十二 月 十九 日

 (五)近年完成的类似项目情况表

表1：

	项目或指标
	单位
	1
	2
	3

	路线名称
	
	吴江市2012年度乡村公路养护维修工程施工项目（WJNLSG2012-05标段）
	
	

	起讫桩号（标段）
	
	WJNLSG2012-05标段
	
	

	养护里程
	Km
	大修16km、小修101km
	
	

	公路等级/行车道数
	
	三级/2
	
	

	路面类型
	
	沥青砼、水泥砼
	
	

	路面宽度
	m
	7
	
	

	桥梁
	m/座
	118/6
	
	

	隧道
	m/座
	
	
	

	交通流量
	辆
	
	
	

	养护质量（好路率或MQI）
	%
	100
	
	

	……………
	
	
	
	

	合同总价
	万元
	1511.2325
	
	

	承包期限
	年、月
	12个月
	
	

	发包人（主管部门）
	
	盛泽镇农村公路管理养护办公室
	
	

	……………
	
	
	
	

	备注
	
	
	
	


 (六)正在施工的和新承接的项目情况表

         表1：

	项目名称
	无

	项目所在地
	/

	发包人名称
	/

	发包人地址
	/

	发包人电话
	/

	签约合同价
	/

	开工日期
	/

	计划交工日期
	/

	承担的工作
	/

	养护工程质量要求
	/

	项目经理
	/

	项目总工
	/

	总监理工程师及电话
	/

	项目描述
	/

	备注
	/


(七)近年发生的诉讼及仲裁情况

	项  目
	投标人情况说明

	无
	无

	/
	/

	/
	/

	/
	/

	/
	/

	/
	/

	/
	/


(八)履约行为表
	投 标 人 应 如 实 填 写 下 列 内 容

	（1）2010年7月1日以来，被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委三部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报限制投标，并在处罚期内的，如实填报的扣1分，隐瞒不报的一经查实作废标处理，并视为投标人提供虚假资料，按投标人须知第3.5.8项①处理；

（2）2010年7月1日以来，投标人或拟委任的项目经理在工程建设领域中，有行贿受贿行为未构成犯罪的，如实填报的扣1分，隐瞒不报的一经查实作废标处理，并视为投标人提供虚假资料，按投标人须知第3.5.8项处理。投标人和拟委任的项目经理有行贿受贿行为的认定以法院生效判决书认定的行为和出具的时间为准
	1、无
2、无


九、承 诺 函

嘉兴市秀洲区公路管理段：

我方参加了2014年秀洲区公路小修及应急抢险工程/标段养护施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

若本项目招标文件未要求我方在投标文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备,在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及必要的养护机械设备和检测设备，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备不进行更换。
如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门。

投 标 人：浙江嘉桥交通建设有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

  2013 年 12 月 19 日 

十、其他材料
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