编号：_____________
工程劳务承包合同
甲  方：________________________________________________
乙  方：___________________________

签订日期：_______年______月______日
甲方： 

乙方： 

根据国家《合同法》和《建筑法》，甲方经过招标，委托乙方为本合同第一条和第二条阐述的工程分项的施工提供劳务，经双方友好协商，达成以下合同条款，供双方遵守执行。
一、工程概况

1.1 工程名称： 

1.2 工程地点： 

1.3 工程工期：从下达的开工令起开始计算工期，总工期为_______天，工期奖罚按甲方与业主签订的主合同中约定的相应工期奖罚条款执行。

1.4 工程质量：本工程质量标准为国家标准和海南省“绿岛杯”有关规定及上海名华工程建筑有限公司的相关考核标准。

1.5安全文明：杜绝发生重大安全事故（零人员死亡）,轻伤事故率控制在3‰以下。
二、乙方承包内容和承包方式
2.1_____________________工程的承包范围：

2.1.1所有模板工程（含1、基础模板及主体框架模板及基础砖胎膜； 2、砌体部分构造柱、圈梁、返檐、过梁、屋顶花架梁等所有零星模板； 3、模板支撑体系的供料与搭拆。4、所有主楼内的配套工程项目（电梯、配电房、消防泵房、水泵房等的设备基础砼及各种零星构件的模板；5、安全防护工程；）

2.1.2本工程所有钢筋工程（含圈过梁、构造柱、基础及其它零星构配件工程等相关分项工程）、钢筋竖向连接接头（电渣压力焊）；套筒接头由甲方负责施工，乙方负责配合。

2.1.3混凝土工程（含圈过梁、构造柱、基础及其它零星构配件工程等相关分项工程）；不含临时道路及室外工程，但包含散水及散水土方。

2.1.4外墙综合脚手架工程及满堂架等架子工程；

2.1.5二次结构工程，包括二次结构的砌筑、本工程所有抹灰工程、砌体植筋工程（不含钢筋和植筋胶）、所有楼地面砼面层工程、屋面工程(不含屋面贴瓦等)、防水找平及保护层工程及其它泥瓦工工程。（本分项含圈、过梁、构造柱等二次小型构件的钢筋、模板、砼工程）

2.2承包方式：

2.2.1模板工程为包人工、模板、枋木及所有钢管架支撑体系、铁钉、铁丝、隔离剂、对拉螺杆、止水螺杆、U型卡、木工机械及所有手提工具、放线用小型工具及劳动保护用品等；

2.2.2钢筋工程包人工、铁丝及相关的钢筋加工机械和所有手工工具及劳动保护用品等；钢筋竖向连接（电渣压力焊）工程：本工程为包工包机械包辅材，含人工、机械、板手、架子等工具，但不含套筒接头。

2.2.3砼工程包人工、砼搅拌机、铁锨、斗车、平板、插入式振捣器及养护用水管等小型工具及劳动保护用品等；

2.2.4外墙综合脚手架工程：本工程采用包工包料（含悬挑所用的工字钢等材料，材料主要包括钢管、扣件、密目安全网、平网、竹笆脚手板等）；

2.2.5二次结构工程：包括所有人工、脚手架、挂钢丝网人工及二次结构工程中所包含的墙体拉结筋植筋、构造柱、圈过梁所涉及的模板工程、钢筋工程， 以及包砂浆及混凝土搅拌机和与砌筑工程相关的所有手工工具。包墙体拉结筋（包制作及安装，不含钢筋及植筋胶）；包楼、地面砼面层工程劳务、屋面分部工程劳务（不含屋面贴瓦、防水工程）、防水工程找平层及保护层的劳务工程、泥瓦工施工的劳务工程。

以上工程均为包质量、包工期、包工完场清、安全文明施工等。

2.3、具体工作内容：

2.3.1所有分项工程共有工作: 负责分项工程所有乙供材料及小型机械；负责提出甲供材料需用计划；材料到场后的卸车、验收、领用、保管、保养及施工现场范围内水平垂直运输；分项工程完工后现场清理，机械维修、清理、养护；承包范围内的材料归类整理、堆放及装车等；工完场清、安全文明施工及与其它工种衔接配合工作等全部内容。

2.3.2模板工程：按国家现行建筑工程施工验收规范及海南省、海口市建设主管部门的有关文件规定施工，包括但不限于如下工作：供料（模板、木方、钢管、扣件、螺杆等）、材料进场报验、保管、施工现场红线范围内的水平、垂直运输；模板图纸翻样、测量放线、模板制作、满堂钢管支撑搭拆、脚手架搭拆、模板安拆、清理模板内的粘结物及模内杂物（如：铁钉、混凝土残渣）、刷隔离剂、混凝土浇灌时的维护、本工种内的各项材料进场时卸车、堆放，施工过程中及结束后周转材的整理、堆放、装车，退场，“四口五临边（楼梯口、电梯口、通道口、预留洞口，基坑边、楼层边、楼梯边、阳台边、屋面等）”的安全防护（不包含外脚手架的搭设）、工完场清等全部人工、材料及机械等内容。

2.3.3钢筋工程：按国家现行建筑工程施工验收规范及海南省、海口市建设主管部门的有关文件规定施工，包括但不限于如下工作：配合本工种施工员放线及施工前的准备工作；钢筋取料、解捆、冷拉、配料划线、最优化放样、弯曲、制作、钢筋焊接、捆扎、标识、垫楞；半成品分类堆放及保护，并指定专人发放半成品至施工部位及清理钢筋加工场地；钢筋绑扎；制作并安放保护层垫块；制作及预留预埋铁件；混凝土浇灌时的维护工作；钢筋竖向电渣压力焊焊接工作；制作对拉螺栓；将按设计要求绑扎后多余的钢筋运往指定地点堆放整齐、及调运时的装车；井架、搅拌机操作；与本分项工程有关的其它工作；并负责与其它工种的衔接配合工作。

2.3.4混凝土工程：按国家现行建筑工程施工验收规范及海南省、海口市建设主管部门的有关文件规定施工，包括但不限于如下工作：配合本工种施工员测量混凝土浇灌标高及与混凝土有关的施工前准备工作；运输、浇灌、振捣，控制浇灌标高及平整度；砼输送泵的搭拆及负责砼运输所需的管架及行人桥板；砼搅拌机、输送泵的清洗、保养、维修自行负责；清理木模内杂物；对撒在模板之外的混凝土及时清理入模，木模浇水润湿，检查构件垫块；砼捣实、抹平、覆盖养护物、浇水养护；在后浇带及不同混凝土标号处设置挡板；清扫掉在楼面上的混凝土；配合制作砼试块及塌落度试验，井架、搅拌机操作；与本分项工程有关的其它工作；并负责与其它工种的衔接配合工作。

2.3.5外墙综合脚手架工程：按国家现行建筑工程施工验收规范及海南省、海口市建设主管部门的有关文件规定施工，包括但不限于如下工作：材料进场、保管，围墙范围内的水平垂直运输、平土、挖土、打揽风桩、选料、绑拆架子、护身栏杆、转料平台搭拆、垂直和水平安全挡板搭拆和刷油漆、安全网的挂卸和维修、脚手板的铺拆并向上翻、防护棚、人行通道、斜跑道外脚手架的搭拆、并负责外架与建筑物间的拉结、清理、维护、安全挡板的挂卸、卸料平台及对所有材料的最后整理等全部内容。

2.3.6二次结构工程乙供材料及机械含所有脚手架、模板、及二次结构工程中所包含的所有放线用小型工具、块料切割机、砂浆搅拌机、斗车、砂轮、刀片等零星配套用具。

2.3.7其它工作内容：乙方负责本工程的放线；乙方负责本工程人工配合清槽工作、基础砖胎模砌筑抹灰、垫层、地下室外防水保护墙砌筑与抹灰、室内回填、室内地坪、水电安装预留预埋配合。乙方不负责弱电系数、消防工程、管内穿线和给排水工程、防雷工程等劳务施工。
三、甲方的一般义务

3.1、甲方应组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总承包单位签订的施工承包合同，组织实施工程施工管理的各项工作。

3.2、编制施工组织设计，全面负责工程进度、工程质量、施工技术、文明施工等管理工作，按时向乙方提供图纸，组织图纸会审，进行技术、安全交底，但不因此而免除乙方在上述诸方面所应负的责任。

3.3、向乙方提供属于甲方提供的材料及机械设备，尽量为乙方施工创造条件。

3.4、统筹安排或提供乙方的生产、生活临时设施或场地。

3.5、组织审定乙方编制的村料计划用量表、月进度报表及工程结算，办理工程拨款。

3.6、负责与建设单位、监理单位、设计单位及有关部门的工程联系与协调。

3.7、指派各工种的施工员负责对乙方的钢筋、模板配料单及砼需用计划进行审核，但不免除乙方对工程质量及超用材料的所付的赔偿责任。

3.8、指定        同志为甲方的常驻现场代表，全面行使项目经理职权。
四、乙方的一般义务

4.1、乙方应根据本合同规定，以应有的精心和努力对分包工程进行施工完成，并修补其中的任何缺陷。乙方应达到甲方安全文明施工及工完场清的要求，否则甲方按约定扣除合同安全文明施工保证金。

4.2、乙方应根据本工程的工期目标安排足够的熟练工人进场以保证工期的实现，进场人员经甲方审核后不得随意调动，进场前乙方应向甲方提供施工人员花名册和身份证、技术证书、暂住证、劳务证等相关证件的复印件。其中特殊工种应持有特殊工种上岗证。（对不能提供身份证复印件的人员，甲方不认其为施工人员，并对该人员的任何不安全行为不负担责任；若有该类人员一经查实立即清理出施工现场。）工人数量为400人以上，其中技术工比例应达到施工总人数的70%以上，乙方至少有5位现场管理人员，并配有各工种的工长，且工长必须具有3年以上施工经验，并要求现场管理人员常驻施工现场。否则视为违约。

4.3、施工过程中，乙方属甲方的直属施工队伍，未经甲方同意，乙方不得转包，在施工过程中不得与业主单位私下有约和因乙方原因发生任何损害甲方利益的行为。如有上述任一情况，视为乙方违约。甲方有权根据实际情况从乙方的工程款扣除一定数额的违约金，情节严重的，甲方有权终止本协议。

4.4、各分项工种施工前，乙方应提前21天预提书面材料需用计划交甲方审核，对于钢筋及模板、砼工程乙方应提出书面材料放样表（预算书）给甲方审核、审批，并由甲方存档保留，作为结算的参考依据。

4.5、乙方应根据本合同条款第六条组织相应能满足本工程需要的机械、材料和工具进场，进场前书面上报项目部。

4.6、若乙方无理停工、未能积极及连续性施工或触犯其他违反协议的过失，甲方可书面通知终止协议。乙方须补偿甲方因终止协议而遭受的一切经济损失。甲方可雇用他人继续进行及完成本工程。乙方的所有人员均应严格遵守甲方及业主方的相关管理规定，在任何情况下，均不得冲撞甲方及业主方的管理人员，严禁打架斗殴。

4.7、乙方应根据本合同条款第九条使用和保养临时设施。

4.8、乙方应根据本合同条款第十条上报甲方月度报表和结算书。
4.9、乙方应遵纪守法并遵守甲方的制定的各项规章制度。

4.10、 乙方应按有关规定对自身的和他人的成品和半成品保护。

4.11、乙方应严格遵守安全施工和文明施工的有关规定，严禁携带家属和小孩进入施工现场及生活区。工人住宿区不许放置煤气罐，不许生火做饭，要保持居住区的生活卫生。项目部提供的临时设施仅供工人住宿使用，乙方由于做饭等需要安排的1-3名家属由项目部统一安排住宿地点、统一搭设临时用房，但房屋的搭设费用由乙方自出。乙方要做好工人的安全教育工作，杜绝打架斗殴和违法犯罪发生，凡参与打架斗殴，一经发现，处以罚款5000元以上罚款，并从当月工程进度款中扣除，参与人员一律开除。

4.12、乙方必须保证工人上岗前，要按甲方要求对工人进行三级安全教育，对工人的安全交底资料要工人签字后及时送回甲方存档。

4.13、乙方自行负责进场所有施工工人的人身安全，自购安全生产防护用品，并自行办理现场自有人员的意外伤害保险，对现场人员作好安全教育，并承担由于工人违法乱纪所造成的一切不良后果。

4.14、指定       同志为乙方的常驻现场代表。

4.15、施工队应按时发放人工工资，发放金额向项目部上报备案，项目部得到工人的意见反馈后备案成立；严禁拖欠工人工资。
4.16、乙方工人工资的发放，按上海名华工程建筑有限公司的相关规定，实名发放。

4.17、乙方不得以任何理由聚众闹事，影响工程施工及业主形象，若发生如下事件，将视为乙方违约，甲方将无条件中止合同，并追究乙方责任，因此造成甲方需赔偿业主的所有款项均由乙方承担并从工程款中扣除。

1）、停工、罢工、聚众、围堵、打架、衅事、威胁、恐吓、拉横幅、写标语、民工劳资纠纷等；

2）、要求业主支付工人工资；

3）、媒体披露欠薪的情况；

4）、工人因欠薪而有组织的上访；

5）、工人因欠薪而引起的有组织的集会以及其他事件，尤其是对业主的经营、工程进展产生影响的事件。
五、材料和设备

5.1、甲供材料和设备：除应由乙供的材料和设备外的所有材料和设备。
5.2、乙供材料和设备：见第二条，2.1款,承包方式的具体内容

5.3、甲供钢材进场后甲乙双方共同验收、点数，之后由甲方直接调拨给乙方，由乙方保管、精心堆放使用，做到工完场清，杜绝浪费（长度超过500mm以上的钢筋头，不能当废品，必须合理使用），除工程合理损耗外，不存在保管期间的损耗，对于超用或丢失的甲供材料由乙方按市场价赔偿。

5.4材料节约指标和奖罚规定：

（1）在保证工程质量、符合设计规定的前提下，钢材需尽可能的节约。

（2）根据按定额规定计算的材料量为基数（其中钢材根据业主结算数量的97%与实际使用量对比）

（3）钢材节约部分按定额基价甲、乙双方六四分成，超出部分按主体施工期间钢材信息价的平均价格予以赔偿甲方。 

5.5、所有的施工物资和材料应按甲方的要求堆放、标识。
5.6、如因乙方原因返工返修造成甲方材料和机械的损失，由乙方按市场价赔偿。
六、施工机具和周转材料
6.1、乙方提供的施工机具和周转材料：见第二条，2.1、2.2、2.3款,承包范围、方式及具体内容的约定。

6.2、甲方提供的施工机械和周转材料：塔吊、天泵或地泵。

6.3、乙方提供的施工机具应定期维护保养确保能够连续运转，不可预见的机械故障应及时排除。
6.4、乙方提供的机具和材料应按甲方要求堆放和标识，乙方应保证本工程工期内足够的品种和数量进场，并经甲方代表同意后方可撤出现场。

6．5、乙方应对机具定期及时保养，不使用带病机具，确保不影响施工作业及安全。
七、工期和进度计划

7.1、乙方承担的分项工期和进度应按甲方的进度计划执行，合同签订后七天内，甲方应对乙方进行书面的工期和进度计划交底，并作为合同附件。

模板分项工程的工期按项目部要求，为达到主体工期（_______年_______月_______日封顶）要求，乙方应随时调整进度、调入材料，满足项目施工要求。
7.2、甲方交底后，乙方应根据工程的具体情况，针对本合同范围的内容，编制详细施工及保证措施报甲方批准。

乙方投入现场施工用的钢管总量平均不低于2000吨，新模板总数量不低于40000张（必须满足总工期要求），顶木、枋木总数不低于150000根。

7.3、如因不可抗力、海口市施工要求及业主、总承包方原因影响工期，乙方应妥善安排劳动力，并在后续工程施工中无偿增加劳动力，争取总工期不受影响但合同工期可顺延，费用不予增加。

7.4、工期每延误一天按50000元罚款，但不得超过合同价的10％。

7.5、每月检查工程进度，若监理工程师确认当月进度工期延误超过10天以上，乙方若无正当理由顺延工期且无可行的工期保障措施，甲方可暂停支付工程款直至改善完成。
八、工程质量和验收

8.1、本工程分项要求为“绿岛杯”（按规范执行）。
8.2、乙方应严格按照施工图纸、《钢筋焊接接头试验方法》、《钢筋焊接及验收规程》、《钢筋锥螺纹接头技术规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《砼结构工程施工及验收规范》等国家现行有关标准、规范施工和甲方企业内部标准，并按设计院、业主、甲方代表根据合同发出的指令、书面交底施工，随时接受业主、监理、设计、总承包、甲方代表的检查验收，为检查验收提供便利条件，并按验收意见要求整改，乙方原因其费用由乙方自行承担。

8.3、乙方在砼浇注时各工种应派专人值班，随时解决施工过程中出现的胀模、跑模、钢筋移位、变形等问题。

8.4、每层砼浇完拆模后，乙方负责人与项目部管理人员一起对支模质量进行检查，凡出现跑模、胀模、漏浆等因支模的刚度、强度、稳定性不够而产生的质量问题，应无间隔进行处理，并且所产生的费用均由乙方承担。砼外观所产生的偏差将作为支模的最终评定依据。

8.5、工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位，乙方应提前24小时通知甲方，由甲方组织相关单位到场验收，验收合格后，方可进行下道工序的施工。验收不合格乙方在限定的时间内整改后重新验收，其费用由乙方负责，并每次按合同总价的0.3％进行罚款。

8.6、检查检验合格后，又发现由乙方施工原因引起的质量问题，仍然由乙方承担责任和发生的费用。

8.7、交工工程的范围和竣工时间：按本工程业主要求及项目部编制的工程进度计划进行。
九、临时工程

9.1、本工程所需的办公室、宿舍、食堂、仓库、厕所、保卫室等均由甲方提供，乙方按甲方的要求使用和保护。

9.2、临时道路、临时水电由甲方负责接至生活区，现场所有水、电费由乙方按定额费用包干使用，多用由乙方承担，节约的量归乙方所有。

9.3、乙方不得随意更拆现场所有用于施工的临时设施，否则，由此造成的一切后果由乙方自行承担。

9.4、乙方全面负责临时设施的环境卫生，应安排至少两人专门负责此项工作，确保项目部每周检查或外来职能部门检查达到合格标准，否则，每次检查不合格，乙方将按项目管理相关规定接受处罚,每次项目部检查处罚将不少于2000元/次，每次外来职能部门检查处罚将不少于5000元/次。
十、计价方式、月报表、工程结算

10.1、本合同按单价包干，属固定单价合同。包干单价已包括本合同中乙方所有的工作内容和所要求乙方提供的机具、材料、人工、手提工具等费用，亦已包括管理、利润、保险、劳保、调遣、安全措施费用、防暑降温、冬季保暖费用及其它应上缴的费用及本合同其它条款所述及缺陷恢复的费用，但本单价不含建工管理费、定额经费和税金。 

10.2、建工管理费、定额经费和税金由甲方负责上缴。

10.3、本工程乙方在合同工期内保质保量完成约定的工作内容包干价为： 418 元/平方米，以本工程竣工图实际完成的建筑面积计算，计算规则按国家民用建筑的建筑面积计算规定执行。合同总价暂定为：壹仟柒佰壹拾贰万元。

10.4、在施工过程中，甲方按施工节点给乙方支付进度款，以第10.5条所确定的单价和计量原则作为进度款计量依据。（此单价不作为结算依据）

10.5、乙方的进度款计价单价和计量原则如下表：

	序号
	分部分项工程名称
	单位
	单价(元)
	备注

	一
	基础工程
	
	
	

	1
	平基、回填、夯实
	M2
	18
	按本合同第二条2.3.1、2.3.7相关内容施工,包工包机械，按基底面积计算

	2
	砼垫层浇筑及面层原浆压光
	M2
	10
	按本合同第二条2.3.1、2.3.7相关内容施工,包工不包料，包小型机具、手工工具，按砼垫层面积计算

	3
	承台地梁水泥砂浆抹灰
	M2
	10
	按本合同第二条2.3.1、2.3.7相关内容施工,包工不包料，包小型机具、手工工具，按实际抹灰面积计

	4
	细石砼保护层
	M2
	8
	按本合同第二条2.3.1、2.3.7相关内容施工,包工不包料，包小型机具、手工工具，按实际砼面积计

	5
	水泥砂浆保护层
	M2
	8
	按本合同第二条2.3.1、2.3.7相关内容施工,包工不包料，包小型机具、手工工具，按实际水泥砂浆面积计

	6
	凿钻孔灌注桩桩头
	根
	350
	包工，包小型机具、手工工具，不分直径按实际施工的桩数计

	7
	砖胎模砌砖
	块
	0.30
	按本合同第二条2.1.5、2.2.5及2.3.1、2.3.7相关内容施工,包砌砖的所有工序，按实际砌筑的砖数计

	二
	模板工程
	M2
	50
	按本合同第二条2.1.1、2.2.1及2.3.1、2.3.2、2.3.7相关内容，包工包料工程，按模板与砼接触面积计，此单价中包括所有支撑体系的人、材、机；综合考虑支撑体系的高度，超高不予调整。 

	
	模板补偿费
	万元
	160
	按现场进度要求配置周转材

	三
	钢筋工程
	
	
	按本合同第二条2.1.2、2.2.2及2.3.1、2.3.3、2.3.7相关内容

	1
	±0.000以下
	吨
	480
	按本合同第二条相关内容及承包方式，按钢筋实际安装吨数计

	2
	±0.000以上
	M2
	36
	按本合同第二条相关内容及承包方式，按±0.000以上建筑面积计算

	3
	钢筋套筒（乙方不承担此项工作）
	个
	0
	φ20~φ40Ⅲ级钢以上综合考虑按此单价执行，包工不包料，包需用的脚手架费用。按实际施工的套筒个数计算，套筒材料由甲方负责

	4
	电渣压力焊
	个
	2.4
	按本合同第二条相关内容及承包方式，包工包料

	四
	砼工程
	M2
	16
	按本合同第二条2.1.3、2.2.3及2.3.1、2.3.4、2.3.7相关内容，不区分泵送与非泵送或车泵、地泵与否。包工包机械,按楼地面面积计

	五
	二次结构工程
	M2
	78
	按本合同第二条2.1.5、2.2.5及2.3.1、2.3.6、2.3.7相关内容

	六
	外墙综合脚手架工程
	M2
	32
	按本合同第二条2.1.4、2.2.4及2.3.1、2.3.5、2.3.7相关内容，还包括密目安全网及脚手板的价格（密目安全网标准按5.00元/平方米，即   公斤/平方米，脚手板及安全网色彩按项目部要求），面积按实际搭设面积计算；

	七
	临时接水、接电（包配电箱等）管线材料补贴费用
	M2
	1.2
	按本工程建筑面积计算，包干使用

	八
	安全防护、文明施工 
	M2
	10.5
	本分项单价中已综合考虑四口五临边及通道、防护棚等的防护费用。现场防护必须按附件《上海名华工程建筑有限公司安全防护标准》，按本工程建筑面积计算。

	九
	零星项目
	
	
	

	1
	止水钢板安装
	M
	18
	包工不包料，包钢板剪裁及安装，按延长米计

	2
	后浇带凿毛、栏钢丝网、支模、砼浇筑
	M
	31
	包工包料工程（除砼外），按后浇带延长米计

	3
	现场零星点工
	工日
	100
	用工时间不低于10小时


   注：以上费用包括工完场清费用，不再发生与以上工程有关其它现场签证和点工。     

10.4、乙方应在拿到施工图后一个月内向甲方报送施工图预算，作为支付工程款和结算的参考。
10.5、乙方应在每月25日向甲方报送当月完成工程量报表，报甲方审核，作为支付当月工程款的依据，甲方应在收到乙方报表后6天内按规定程序审核完毕。    

10.6、工程完工后，经甲方代表验收符合要求后，乙方即可向甲方报送工程结算书，结算书（附主材用量表、周转材回收使用情况表、安全文明施工考核表等合同中约定的有关规定的奖罚情况表）经甲方项目经理部审核、合同预算部复核、审计部审计、总经济师、总经理审批后盖上海名华工程建筑有限公司项目部预结算专用章生效。甲方必须在乙方报送结算后60天内审核完毕。 
10.7、工程款的支付：本工程不付预付款，付款原则按甲方与业主所签订的施工承包补充协议的节点支付，第一次付款节点在地下室顶板浇灌完成后业主支付进度款到帐后支付给乙方，钢筋砼结构封顶前按业主与甲确定本工程进度款的支付节点给乙方支付工程款，钢筋砼结构封顶后按月进度达标后支付每月进度款。每次付款按审核后乙方完成进度的80％付款。工程完工累计付款至90％，经验收、办理完结算后，甲方累计支付至95％。留5%作为本工程质量保修金，待保修期（一年）满后14天内无息付清。

9.8 甲方项目经理部向乙方签发的关于工程进度报表、结算的函件和通知等文件仅作为中间付款的依据，不作为双方最终的结算和付款依据。

9.9、如因业主原因导致甲方不能及时支付乙方工程款，乙方予以谅解。
十一、安全和文明施工
11.1、乙方施工人员进场后必须及时上报项目部，由项目部组织实施工人三级教育，确保所有人员经三级教育及接受安全技术交底后方可上岗作业。由于工人未经三级教育接受及安全技术交底而上岗作业的，若发生安全事故，全部由乙方负责，并处5000元罚款。双方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，乙方承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和由此发生的费用。

11.2、乙方应严格按甲方的安全技术交底及有关安全施工法律、法规、操作规范施工，自行为工人购置安全防护品，并保护好自有工人的人身安全，甲方不承担因乙方工人未带安全帽或其它任何原因的跌、打、摔伤，或未按安全常识、操作规范进行机械操作发生的人身安全事故责任。

11.3、本合同约定20万元为安全履约保证金，从支付的第一笔工程款中扣除。本工程安全施工要求零工亡、人身意外伤害率为2‰以下。如因乙方原因导致的死亡事故,除乙方承担全部经济责任外,扣除乙方本分项全部保证金；如施工过程中无安全事故，工程完工后无息退还保证金。

11.4、发生重大伤亡事故，乙方应立即通知甲方，由甲方按有关规定处理。事故发生后施工现场应果断采取一切措施，防止事态扩大。
11.5、乙方应无条件按甲方的要求做到文明施工，若达不到甲方要求，甲方可按合同价的2％扣除安全文明施工措施费。
11.6、乙方自行负责工人安全防护用品的配置，保证安全资料完整、齐全、及时，并负责操作面、楼层安全防护措施的人工；并指导、督促、检查措施的落实。

11.7、乙方必须保证做好工人的教育工作，杜绝打架斗殴、盗窃。自行负责进场所有施工工人的人身安全，并承担由于工人违法乱纪所造成的一切不良后果。若乙方人员在现场有打架、闹事、盗窃行为，甲方有权根据具体情况要求乙方每次支付5000～10000元的违约金，造成甲方损失（含赔偿业主）的，由乙方承担。

11.8、安全防护达不到上海名华工程建筑有限公司标准要求的,项目部必须责令整改,整改仍达不到要求或不予整改的,项目部可另行安排人员整改,所发生的费用全部由乙方负责,并处以相同费用额度的罚款。
十二、其他约定事项

12.1、如因业主资金等原因造成工程停建缓建，甲方不承担责任，乙方应服从甲方安排组织退场；乙方应合理搭配、安排工人施工，甲方不承担因乙方安排不当所造成的任何窝工损失；本工程因不可抗力或其它任何原因出现的停工，甲、乙双方应共同向业主索赔，索赔得到的补偿按规定相应补偿乙方，索赔失败的损失亦由乙方承担。

12.2、乙方应负责工完场清，现场整洁应达到甲方要求的现场文明施工的标准，甲方不再因此而发生任何签证，若达不到要求，业主处罚甲方的相关费用由乙方承担。
12.3、乙方被甲方清退出场或在未完整完成本分项工程的情况下自行退场的，及由乙方原因导致合同的解除，按本合同单价的90%结算。

12.4、甲方对乙方给工人工程款的支付有监督权，有代扣代付权，对于领到工程款后不能及时给工人工资发放到位的，甲方有处罚权，甚至扣除尾款不予结算。
12.5、本合同不包含的施工承包内容如下：⑴塔吊、地泵、天泵；⑵屋面瓦、防水工程；⑶挂网材料；⑷凿桩头；⑸钢筋套筒连接；⑹机械挖土方中的机械；⑺型钢制安；⑻所有的临时道路、板房、厨房、厕所、门岗、围墙、硬化、绿化、水电等；⑼水电工程、消防工程、防雷工程、室外工程、门窗制安工程、块料铺贴饰面工程、二次装修工程。

12．6、双方特别约定，乙方外钢管脚手架的拆除时间为：乙方全部完成自身施工任务，在乙方总工期上延长两个月即：从开工令签署起300天后才能拆除。若超过300天后业主还需继续使用外脚手架，双方共同与业主协商租赁费用。

12.7、本合同如发生争议，甲乙双方协商解决。

12.8、本协议一式五份，甲方执三份，乙方执二份，签字盖章后生效，本协议所承包分项工程完工验收合格工程款结清后自行失效。

(以下无正文)
甲方(盖章)：                    　　          乙方(盖章)： 

签约代表：　　　　　　　　　　　　　  　  　　签约代表：

                                              乙方开户行：                                        

                                              帐号：

签约日期：    年   月    日  
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