

副本

中国建筑股份有限公司

平岚二路项目K0+60-K0+840区间段

路基工程专业分包招标

投 标 文 件
项  目 名 称：  中国建筑股份有限公司平岚二路（福平路~万北路）K0+60~KO+840区间段路基工程
投标文件内容：   投标文件投标函、商务及技术部分
 

投   标   人： 福清市嘉盛建设工程有限公司 （盖公章）
 法 定 代 表 人

 或其委托代理人：            

     （签字或盖章）
日  期：  2015  年   8  月   1  日
投标文件第一部分

投标函部分

一、法定代表人身份证明书
单位名称：
福清市嘉盛建设工程有限公司  

单位性质：
有限责任公司       





地    址：
福清市江阴镇江阴街107号     


成立时间：   2005    年   11   月   30   日
经营期限：
2005年11月30日至2025年11月29日 
姓    名：  高耀旺    性别：  男   年龄：  58岁    职务：
总经理  

系   福清市嘉盛建设工程有限公司 （投标人单位名称）   的法定代表人。
联系方式：

手    机：  13805075793   

固定电话：  0591-85611258 
特此证明。
投标人：            （盖公章）
日    期：  2015  年 8 月 1 日
二、工程施工授权委托书
本人  高耀旺 （身份证号：  350127195708286576   ）
系  福清市嘉盛建设工程有限公司 公司的法定代表人，谨郑重授权委托 黄金明  （身份证号：  350127196705286575  ）为我公司在 福建平潭综合实验区（福平路~万北路）K0+60~KO+840区间段路基工程的法定代表人的授权委托代理人，全权处理该工程施工全过程的生产管理、中间计量、补充协议、材料领用、资金清领、完工结算及法律诉讼等工作，并负责工程施工管理过程中现场事务联系、协调工作，承担相应的法律责任，所签署和执行一切与此有关的事项本公司予以认可。委托期限为该工程合同签订之日起至该工程竣工验收止，此委托书中被委托人不得再次委托。
附：法定代表人身份证明及授权委托代理人身份证明
                 公司（盖章） ：
                        法定代表人（签名）： 
                            联系电话：0591-85611258               
                   被授权人（签名）：  
                       联系电话：13385919137                                                  
                                    2015  年  8  月  1 日
三、投 标 函
致： 中国建筑第六工程局有限公司  
1、根据你方招标   中国建筑股份有限公司平岚二路（福平路~万北路）K0+60~KO+840区间段路基工程   工程施工招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿以工程总造价  壹仟伍佰贰拾叁万贰仟柒佰零贰  元（ 15232702元）的投标报价并按上述合同条款、技术标准、图纸的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。
2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。
4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期 120 日历天内完成并移交全部工程。
5、我方同意所提交的投标文件在招标文件第12条中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
7、我方将提交人民币  壹拾万（￥100000）  元作为投标保证金。
投 标 人：                                     （盖章）    

单位地址：

福清市江阴镇江阴街107号               



法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）
邮政编码：
350301
电话：
0591-85611258
 传真： 0591-85611258 
日期：2015年 8 月 1 日
四、投 标 函 附 录
	序号
	项 目 内 容
	合  同
条款号
	约 定 内 容
	是否
响应

	1
	施工准备时间
	
	接到进场通知书后3天
	是

	2
	误期违约金额
	
	3000 元/天
	是

	3
	误期赔偿费限额
	
	合同价款 5%
	是

	4
	赶工费及提前工期奖
	
	整个工程不支付赶工费，工期提前不奖励。
	是

	5
	施工总工期
	
	见《投标须知》中第二条第10款
	是

	6
	质量标准
	
	符合《建筑工程施工质量验收统一标准》的合格工程。
	是

	7
	工程付款
	
	见合同具体支付条件
	是

	8
	进度款付款时间
	
	无
	是

	9
	竣工结算款付款时间
	
	签发竣工结算付款凭证后30天
	是

	10
	保修期及质量保留金
	
	保修期依据保修书约定的期限，质量保留金限额为合同总价5%，时限为质量保修期满后14天内。
	是

	11
	工程保险
	
	承包人负责办理自身人员设备、第三方人身伤害及财产险，按国内现行保险条例投保。
	是

	12
	履约保证金
	
	100万元
	是

	13
	承诺
	
	承诺不拖欠农民工工资
	是


六、投标人提交的其他投标资料
企业营业执照、资质证书、安全生产证等

类似工程业绩资料

现场勘查承诺书

现场勘查承诺书

 我  福清市嘉盛建设工程有限公司   公司，已对所投标中国建筑股份有限公司福建平潭平岚二路（福平路~万北路）K0+60~KO+840项目进行实地现场勘查，对项目施工环境、气候、地形、地貌、现状地上地下结构物、附近村庄已有充分了解。在此承诺，投标文件中施工组织设计，及进出场便道设计均已充分考虑现场勘查实际情况，并且已把勘查情况考虑在投标报价中。

特此承诺！

                              投标人：          (公章)

                              日  期：2015年8月1日

投标文件第二部分

  商务部分
一、投标报价说明
1、本报价依据工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。
2、投标报价：投标人应按工程量、明细表填报。
3、投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写或表格形式一并报送。
4、工程量清单编制的主要依据和要求：
4.1施工图纸、招标文件及答疑文件；
4.2工程所在地的劳动力水平、材料价格、机械台班价格及当地工程建设指标及各项指数。

5、清单报价需附综合单价分析表，由人、材、机和管理费组成；
6、工程量计量规则依据：《建设工程工程量清单计量规范》GB50500-2008；
7、软基换填、台背回填、涵背回填，若图纸要求有变化，则中标单价相应进行调整，所以在报价需注明其中材料费为多少；
8、给排水工程中各种管道铺设工程

工作内容：清槽、下管、基础施工、回填石粉渣或中粗砂至管顶以上50cm处

投标单价：所有人、材、机、措施费用

甲供材料：管座混凝土（若有）；
9、各种检查井单价包括：井盖、井身、盖板及附属工程等人材机费用；
10、若业主指定管道、阀门或其他材料的厂家、型号、规格，则中标单价相应进行调整，价格经双方认定后计入，所以在报价需注明其中材料费为多少。
11、调价规则及方式：由于设计方案变化、补充设计、业主指令和总包要求等发生变化而引起的工程变更，发包人认为需对所涉及的原清单项进行单价调整，确定最终结算单价，分包方无权提出单价调整。按以上原则，针对由于图纸不完善及业主可能指定材料品牌的清单项，如回填换填材料、管道、阀门等清单项，中标单价为暂定价，最终结算价确认方式如下：

11.1回填换填清单项最终结算价=财审预算材料价下浮20%+中标单价-中标单价所含材料价。若施工期该材料市场行情价大于等于财审材料价的80%，而小于财审材料价的90%时，则以市场行情价为最终结算材料价；若施工期该材料市场行情价大于等于财审材料价90%时，则以财审材料价的90%为最终结算材料价。即使材料市场行情价高于财审材料价的90%，该材料最终结算价始终不能超过财审预算材料价。

11.2管道阀门清单项最终结算价=财审预算材料价下浮30%+中标单价-中标单价所含材料价。
二、投　标　报　价
建设单位：　  中国建筑第六工程局有限公司       　
工程名称：　中国建筑股份有限公司平岚二路（福平路~万北路）K0+60~KO+840区间段路基工程
投标报价：       15232702 元                 
（小 写）：　　　15232702 元             　　
（大 写）：　壹仟伍佰贰拾叁万贰仟柒佰零贰元  
投标人：  福清市嘉盛建设工程有限公司 （单位签字盖章） 
法定代表人或其委托代理人：    　　      （签字或盖章）
编制时间：      2015年 8  月　1 日
三、工程量清单

工程量清单说明

工程量清单明细表

 A．说   明

1. 工程量清单应与投标人须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合起来查阅与理解。

2. 工程量清单中所列工程数量是估算的预计数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由分包人按技术规范规定的计量方法，以承包人工程师认可的尺寸、断面计量，按工程量清单的单价和合价计算支付金额。

3. 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和合价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械（含进出场费）、质检、安全、文明施工、CI形象、交通、扰民、措施、制作安装、临时设施、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同、招标文件明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

4. 清单中给出的每一个工程细目需要填写单价和合价，对于没有填入单价或合价的细目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他单价或合价中，分包人必须按承包人指令完成工程量清单中未填入单价或合价的工程细目，但不能得到结算与支付。

5. 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除分包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

6. 分包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价或合价之中。

7. 计量方法

a．用于支付已完工程的计量方法，应符合技术规范中、计价规范、工程量清单、招标文件的“计量与支付”条款的规定。

b．图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

	序号
	细目名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	细目说明

	1
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


B. 工程量清单明细表

以上数量仅为暂估量，不作为最终的结算量；单价的费用组成应包括：全部人工费及社会保障费，综合管理费，措施费、生活及临时设施费，机械、机具费和辅助性零星材料费，电费、水费、税等均含在单价中

投标文件第三部分

投标文件技术部分
一、施工组织设计
1、投标人应编制施工组织设计，包括招标文件第一章投标须知11.4项规定的施工组织设计基本内容。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度的技术组织措施，同时应对关键检验、检测、返修工序，半成品、成品保护等重要复杂环节重点提出相应技术措施，如钢结构施工技术措施、雨季施工技术措施、台风季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线和其他地上地下设施的保护加固措施以及工程维修服务承诺。
2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。
2.1拟投入的主要施工机械设备表

2.2劳动力计划表
2.3计划开、竣工日期和施工进度横道图
2.4施工总平面图
2.5临时用地表
2.1拟投入的主要施工机械设备表
 中国建筑股份有限公司平岚二路（福平路~万北路）K0+60~KO+840区间段路基工程
	序号
	机械或
设备名称
	型号
规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率（KW）
	生产能 力
	用于施工部位
	进场
时间

	1
	挖掘机 
	320
	6
	美国卡特
	2012
	292kw
	优
	路基

施工
	开工

期间

	2
	推土机
	T160A
	2
	上海
	2014
	120kw
	优
	路基

施工
	开工

期间

	3
	平地机
	Pv180
	2
	洛阳
	2012
	132kw
	优
	路基

施工
	开工

期间

	4
	装载机
	ZL50d
	6
	柳工
	2011
	154kw
	优
	路基

施工
	开工

期间

	5
	压路机
	Xp260
	2
	徐工
	2015
	26t
	优
	路基

施工
	开工

期间

	6
	压路机
	3v18/21
	2
	徐州
	2013
	18-21t
	优
	路基

施工
	开工

期间

	7
	洒水车
	Qdz3152
	3
	青岛
	2011
	117 
	优
	道路
	开工

期间

	8
	自卸汽车
	1491/k29
	20
	济南
	2011-2011
	20t 
	优
	道路
	开工

期间

	9
	交流电焊机
	
	10
	无锡
	2015
	
	优
	结构
	开工

期间

	10
	卷扬机
	
	3
	锡山
	2013
	5t
	优
	结构
	开工

期间

	11
	钢筋加工设备
	
	5
	扬州
	10kw
	
	优
	加工

钢筋
	开工

期间


2.2 劳动力计划表
中国建筑股份有限公司平岚二路（福平路~万北路）K0+60~KO+840区间段路基工程                                 单位： 人
	工 

种
人 

员
月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	142
	153
	153
	224
	224
	117
	91
	95

	钢筋工
	39
	50
	50
	60
	80
	60
	10
	10

	泥水工
	20
	20
	20
	30
	20
	20
	10
	10

	砌筑工
	20
	20
	20
	30
	20
	20
	20
	10

	模板工
	35
	35
	35
	50
	40
	30
	10
	10

	安管工
	8
	8
	8
	18
	18
	10
	5
	5

	小工
	10
	10
	10
	20
	30
	20
	20
	30

	机械设备技术工
	10
	10
	10
	16
	16
	16
	16
	20


注：以上1月份为进场时间开始施工起计
2.3 计划开、竣工日期和施工进度横道图
1.投标人应提交的施工进度横道图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。
2.施工进度计划应与施工组织设计相适应。
2.4 施工总平面图
投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。
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福建平潭综合实验区平岚二路（福平路-万北路）K0+060-+840段

现场临时设施布置图

说明：

我公司严格按照施工总平面布置图规划搭设办公室、工人宿时等临时设施。

办公室、职工宿舍配备电脑、设施搭设整齐美观、不拥齐、有足够的安全消防通道和良好的采光和通风条件。

职工灶配备专职的炊事员，确保食堂清洁卫生，炊具干净，室内无蝇鼠，定其对蔬菜、食品进行卫生检查。炊事员必须身体健康，持有健康上岗证和专用工作服。

工人宿舍排出值班表，每日派人清扫，宿舍内不自隔小房间，不乱拉电线，不准留外人住宿。

生活、卫生区设有专人清理，每周喷洒药剂。

临时设施采取封闭式管理，并设置值班人员，禁止无关人员随意进出。

消防设施根据相关部门管理规定，配备消防器材和消防用水，做到布局合理，并经常检查、维护、保养、保证灭火器材灵敏有效，水源充足。同时对施工人员进行防火知识教育，设立防火标识。

在施工驻地用电及使用电气设备必须符合说明要求，而且注意防火。临时用电必须安装过载保护装置，严禁超负荷使用电器。

仓储区的设立满足储存材料、燃料、备件及其它物件的存放面积，确保工程需求。同时，仓库、储料场、及车间应保持清洁，地面应硬化，不同材料应设立标志分别堆放，灰粉类就遮盖，并应防止有害物质污染和混杂于其他物质之中。

10、确保场内道路做硬化处理。

2.5 临时用地表
  福建平潭综合实验区平岚二路（福平路-万北路）K0+060-+840段 工程 
	用 途
	面 积（平方米）
	位 置
	需用时间

	钢筋库及加工棚
	200
	施工现场
	施工全过程

	办公室4间
	200
	
	

	职工宿舍5间
	300
	
	

	职工灶
	30
	
	

	试验室
	200
	
	

	供电室
	20
	
	

	仓库
	250
	
	

	料场
	200
	
	

	加工间
	200
	
	

	消防室
	150
	
	

	临时设施
	100
	
	

	门卫
	120
	
	

	施工营地
	300
	
	

	厕所
	20
	
	

	活动场地
	400
	
	

	厕所
	10
	
	

	合 计
	2700
	
	


注：1.投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。
2.若本表不够，可加附页。
二、项目管理机构配备情况
（1）项目管理人员配备情况表
（2）项目经理简历表
（3）项目技术负责人简历表
（4）项目管理机构情况说明
（1）项目管理人员配备情况表
 中国建筑股份有限公司平岚二路（福平路~万北路）K0+60~KO+840区间段路基工程  
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明（如果有）
	已承担类似工程情况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	原服务单位
	项目数
	主要项目名称

	项目经理
	严剑锋
	工程师
	建造师
	二级
	闽235080918693
	市政
	/
	/
	/

	项目技术负责人
	张礼勇
	工程师
	技术负责人
	/
	职称证号: 闽特z109-03379
	路桥
	/
	/
	/

	施工员
	严龙和
	助工
	施工员
	/
	AFZ122843
	土建
	/
	/
	/

	质量员
	严国强
	助工
	质量员
	/
	AFZ422763
	土建
	/
	/
	/

	安全员
	林跃
	助工
	安全员
	/
	闽建安C（2011)1001341
	土建
	/
	/
	/

	试验员
	翁榕焜
	助工
	试验员
	/
	201402908
	土工试验
	/
	/
	/

	造价员
	黄恒同
	助工
	造价员
	/
	闽07A02458
	建筑工程
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理人员。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 


（2）施工队伍负责人简历表
	姓名
	严剑锋
	性别
	男
	年龄
	31岁

	职务
	项目经理
	职称
	工程师
	学历
	专科

	参加工作时间
	2009.2
	担任项目经理年限
	3年

	项目经理资格证书编号
	闽235080918693

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工
日期
	在建或已 完
	工程质量

	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


中国建筑股份有限公司平岚二路（福平路~万北路）K0+60~KO+840区间段路基工程 
（3）施工队技术负责人简历表
 中国建筑股份有限公司平岚二路（福平路~万北路）K0+60~KO+840区间段路基工程 
	姓名
	张礼勇
	性别
	男
	年龄
	24岁

	职务
	项目技术负责人
	职称
	工程师
	学历
	本科

	参加工作时间
	2008.08
	担任技术负责人年限
	3年

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工
日期
	在建或
已 完
	工程质量

	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（4） 项目管理机构配备情况辅助说明资料

 中国建筑股份有限公司平岚二路（福平路~万北路）K0+60~KO+840区间段路基工程
	1.  现场组织机构框图 ： 附后
2.   现场组织机构框图文字详述
本工程按项目法管理模式组织施工，项目经理部全权代表公司组织工程施工，其机构由领导决策层、项目管理层、施工作业层三部分构成。

领导决策层以项目经理为核心，对工程质量、工期、安全、文明施工、经营管理、科学技术的推广应用等全面负责。

项目管理层由工程计划部、技术质量部、物资设备部、行政保卫部等部门组成，负责项目实施过程中的工程计划管理、技术质量管理、物资设备管理及安全行政管理。

施工作业层由各专业施工队构成，负责各项施工任务的具体落实、实施。

3. 总部与现场管理部门之间的关系详述
本工程由公司总承包，按项目法模式组织施工，并由公司委托项目经理部全权代表公司进行施工全过程中的工期、质量、经营、安全文明施工及环保等各项管理工作，公司总部只在业务上予以指导和帮助。

项目经理部经理、总工程师等主要人员由公司委派，其他管理人员由项目领导决策层根据工程需要实行动态配置。




注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

现场组织机构框图



（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料

	项目管理机构构成图
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注：1.项目管理机构情况说明主要包括管理机构的机构设置、职责分工，格式不做统一规定，由投标人自行设计。
    2.附项目经理资质证书复印件（包括职称证书、岗位证书）复印件。
（4）项目管理班子配备情况辅助说明资料              
	分工职责：

项目经理：

负责项目部全部管理工作，执行国家法规、法令，认真履行施工合同。

负责单位工程质量、工期、安全及成本。

负责与分承包方的协调配合，以确保总体计划的实施。

承担工程竣工后的回访保修服务工作。

技术负责人：

依据规范、规程、施工图精心组织施工。

全面负责该工程的技术和质量，处理施工过程中的技术质量问题。

积极组织图纸会审，参与施工组织设计的编制及分项工程施工技术方案的编制工作。

负责各种业内资料的完善工作，做好技术资料的整理和归档。

施工员：

熟悉图纸，掌握规范，组织作业班组进行分部分项工程的施工。

组织班组进行自检、互检及交接检，做好施工过程中的技术质量问题。

做好隐蔽验收，砼施工日志、施工日志等技术资料，与监理单位一起进行隐蔽工程验收。

质检员：

1、协助项目经理抓好质量管理工作，以检评标准为依据，严格执法，彻底杜绝不合格品的发生。

2、负责分部分项工程的质量评定，并在任务单中签注质量等级。

3、工程质量未达到标准，有权停止施工，开出停工令，并对当事者严肃处理；

4、坚持跟班检查，制定预防措施，特殊过程施工认真做好记录。

安全员：

协助项目经理抓好安全管理工作，以JGJ-99标准严格执行。

组织进场人员的安全教育工作，参与安全施工技术方案的编制工作。

实行安全一票否决权，有权开出停工令安全整改通知单，发现隐患及时排除。

做好安全值班日志，进行工伤事故的统计、分析和报告，不断完善和加强项目安全管理。

预算员：

严格按规定准确工程量，负责办理有关签证。

根据形象进度作出月报，进行工料分析，给施工提供准确用料计划。

做好年终结算和工程结算，与业主核对整个施工过程中发生的有关费用。

机械员：

负责进场各种机械的管理。

提供各种试验报告。

及时处理发生的机械故障，确保正常施工。




注：注：1.项目管理机构情况说明主要包括管理机构的机构设置、职责分工，格式不做统一规定，由投标人自行设计。

        2.附项目经理资质证书复印件（包括职称证书、岗位证书）复印件。
施工队1





生产副经理





总工程师








经营副经理





行政副经理





项 目 经 理








技术质量部





工程计划部





经营财务部





物资设备部





行政保卫部





中心试验室





施工队2





施工队3





施工队4








1

_1234567890.dwg

