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第一章  投标书

致舒城县人民法院招标领导小组：

根据贵方办公大楼综合弱电系统工程项目招标邀请书，正式授权的下述签字人  艾伦  副经理 （姓名和职务） 代表投标人 湖南兴业电子设备有限公司（投标人的名称），提交下述文件正本1份，副本2份。

1、投标报价表

2、资格证明文件

 2.1 营业执照副本复印件

 2.2 法人授权书

 2.3 行业资质证书复印件

 2.4 业绩证明文件

 2.5 公司介绍

 2.5.1 公司简介

 2.5.2 技术人员情况

 2.5.3 技术支持和售后服务运行体系

3、项目计划

 3.1 施工计划

 3.2 调试计划

 3.3 验收测试计划

 3.4 人员配备计划

 3.5 质量保证期内的服务标准和内容

4、各项承诺

根据此函，签字人宣布同意如下：

（1）我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

（2）我们已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书，参考资料及有关附件。

（3）我们同意在招标邀请函中规定的开标日期及其有效期内，遵循本投标书。

（4）保证向贵方提供的资料真实有效。

（5）同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关任何证据或资料。

（6）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

（7）同意贵方提出的工程付款方式。

投标人代表签字：

投标单位：湖南兴业电子设备有限公司

日期：2006年4月18日

第二章  投标报价表

投标人名称：湖南兴业电子设备有限公司

	网络工程报价
	

	有线电视监控工程报价
	

	税金
	


投标人代表签字：

投标人盖公章：湖南兴业电子设备有限公司
职务：      

日期：2006年4月18日
2.1  投标报价说明

投 标 报 价 说 明

舒城县人民法院招标领导小组：

我们很欣慰得到贵单位的邀请参加贵院办公大楼综合弱电系统的工程投标，在标书的编制过程中我方依据如下标准进行报价：

1、工程线料、光缆以及设备等依据市场参考价格；

2、人工费根据成本和市场实际情况核算生成；

3、本投标价中包含招标文件项目的配件、线材、施工费、税费、安装调试费、质量保证服务费。

4、本报价在合同规定的期限内固定不变。

湖南兴业电子设备有限公司
2006年4月18日

2.2  承诺书

承   诺   书

舒城县人民法院招标领导小组：

我们很欣慰得到贵单位的邀请参加贵院办公大楼综合弱电系统工程的投标，为体现我单位参加投标的诚意，我单位对本次投标作出如下承诺：

1、投标书内容完全响应招标文件；

2、如果我单位中标，我们将严格履行合同的各项条款；

3、保证在甲方规定的工期内完成施工任务；

4、保证本次工程的工程质量达到国家优良标准；

5、对施工质量终身负责；
6、质保期为一年；

7、严格按照《中华人民共和国合同法》及招标文件的规定，忠实履行自己的责任和义务。

8、严格履行合同规定的售后服务条款，在质保期内售后服务的响应时间不超过1小时，在24小时内解决问题。

投标单位（盖章）：湖南兴业电子设备有限公司
授权代表（签字）：

日期：2006年4月18日
第三章  资格证明文件

3.1  公司简介

3.2  企业法人营业执照

3.3  法人授权书

3.4  工程设计证书

3.5  施工资质证书

3.6  税务登记证（国税）

3.7  税务登记证（地税）

3.8  质量体系认证证书

3.9  单位组织架构

3.10  管理人员证书

3.11  技术人员证书

3.12  工程业绩

3.13  项目业绩证明文件

第四章  技术支持和售后服务

4.1  技术支持和售后服务

针对舒城县人民法院本次综合弱电系统工程建设项目，我公司不仅以先进、可靠的综合布线工程建设模式来确保客户业务连续有效地运行，还会向客户提供全方位的优良技术支持服务。

我们的服务宗旨是保证客户的综合布线系统能正常、可靠地运行，保证该项目的业务稳定不间断地运转，为各个客户建立相应的客服信息库，将我们所作的每项工程项目中相应的信息详实准确的记录到相应的客服信息库中，以便能够为我们的技术支持和售后服务工作带来方便。

4.1.1  技术支持

技术支持方式

客户可通过服务热线及时与我们取得联系，我们将以最快、最有效的原则，调动技术支持、技术服务资源，提供技术支持。技术服务工作方式包括以下各项：

1、现场支持
1）项目实施期间，项目实施组工程师将根据整个项目的计划进程驻守在现场，直接解决遇到的各种问题，及时为客户服务。
2）项目质保期内，接到客户提出的现场服务要求或故障报告，公司技术支持工程师将在1小时内做出响应，24小时内赶赴现场并解决问题。

3）项目保修期以外，技术服务工程师根据客诉问题受理意见，需要提供现场服务的，公司将指派技术服务工程师到达现场，解决有关问题。

2、通信支持
根据情况，技术服务工程师可通过各种可行的通信手段指导客户技术人员解决问题，主要包括电话解答，电子邮件、资料传真等方式。
3、定期巡访
公司将会安排技术服务工程师对客户进行定期巡访，检查系统的工作状态，进行例行维护和协助客户完成其它技术工作。

4、资料发布
1）对重要故障，我公司将及时给出现场技术支持服务总结报告，以利于分析系统运行状态，总结问题产生的原因及预防办法。
2）将所积累的问题与解答整理、汇编，帮助客户建立必要档案，以供方便查询。

4.1.2  售后服务流程
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4.2  售后服务体系

我公司具有丰富的技术支持服务经验，网络应用事业部有一支专业的工程组织与施工队伍，为用户提供全方位的售后技术支持与服务。售后服务工作主要由我公司网络应用事业部负责，其下设运行维护中心和多个项目组，可按照用户要求随时提供各种服务。

第五章  项目实施

本项目的实施实行项目经理负责制。

项目经理的主要职责：

1、负责汇总、编制施工组织设计，制订质量、安全措施及资源配备，确保满足合同要求；

2、负责施工全过程质量、安全、进度、服务及文明施工的全面管理及检查施工组织设计执行情况；

3、贯彻质量方针、目标和质量体系程序，做好质量记录；

4、负责沟通施工单位与业主的工作业务联系，协调各项目组业务关系；

5、负责机具、仪表及各项目组之间任务、技术力量调配；

6、负责工程质量检查、工程预验及工程竣工验收工作；

7、负责工程结算及遗留问题的处理落实工作。

项目总工程师的主要职责：

1、贯彻分管工程项目相关的行业技术政策、技术标准和规范；

2、审批分管工程项目的施工组织设计；

3、贯彻质量方针和目标；

4、审定分管工程项目的施工机具、仪表调配计划；

5、处理分管工程项目中的重大技术问题。

在舒城县人民法院办公楼综合弱电工程的建设过程中，项目工程管理部是最高决策机构，为所有工作人员提供强有力的支持与保障，同时监督项目参与各方行为。项目管理工程部的有效运做，是本项目成功的基础与关键，项目工程管理部全权由项目经理领导。

我公司针对舒城县人民法院办公楼综合弱电工程专门设立项目工程管理部，其组织机构图如下图所示：
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人员配备情况详见附表。

5.1  项目实施进度安排

5.1.1  任务分解和施工计划

舒城县人民法院办公楼综合弱电工程整体项目任务分解如下：

材料采购——楼宇内信息点布线施工——光缆施工——信息点的测试——光纤熔接及测试——项目验收——交付使用。

5.2  工程安装程序

安装工程师在工程开始之前根据用户设计绘出详细的工程施工图纸，核对各处电缆总根数与管径是否无误。
电缆布管：应当随着工程进程在内装修时将管道辅设以便引线，切实注意过梁过柱处理；

水平电缆、接线端子、终端盒的编号，应在水平电缆布放前完成；
在室内装饰基层作好之后(喷涂装饰之前)安装水平电缆；
水平电缆布放时，同时安装好布线盒，对号入座边装边检查测试；
竖井主干电缆布放之前，先安装好总配线室跳线架主控板；
竖井电缆布放时按系统图和总配线室编号对号入座；
主干电缆，水平电缆布放完毕进行到位调整，系统中的各个部份均采用高品质的材料及部件，保证系统的各个环节的可靠性，从而保障系统端到端的调试运行。

监控设备的安装；
5.3  工程实施细则

5.3.1  线缆敷设

缆线布放前应核对规格、程式、路由及位置与设计规定相符。

缆线的布放应平直、不得产生扭绞打圈等现象，不应受到外力的挤压和损伤。

缆线在布放前两端应贴有标签，以表明起始和终端位置，标签书写应清晰、端正和正确。

电源线、信号电缆、对绞电缆、光缆及建筑物内其他弱电系统的缆线应分离布放。各缆线间的最小净距应符合设计要求。

缆线布放时应有冗余。在交接间、设备间对绞电缆预留长度一般为3－6m，工作区为0.3-0.6m，光缆在设备端预留长度一般为5-10m。有特殊要求的应按设计要求预留长度。

缆线的弯曲半径应符合下列规定：
屏蔽对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6-10倍。

主干对绞线缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。

光缆的弯曲半径应至少是光缆外径的15倍，在施工过程中应至少为20倍。

缆线布放，在牵引过程中，吊挂缆线的支点相隔间距不应大于1.5m。

布置缆线的牵引力，应小于缆线允许张力的80％，对光缆瞬间最大牵引力不应超过光缆允许的张力。在以牵引方式敷设光缆时，主要牵引力应加在光缆的加强芯上。

缆线布放过程中为避免受力和扭曲，应制作合格的牵引端头。如采用机械牵引时，应根据缆线牵引的长度、布放环境、牵引张力等因素选用集中牵引或分散牵引等方式。

布放光缆时，光缆盘转动应与光缆布放同步，光缆牵引的速度一般为15米/分。光缆出盘处要保持松弛的弧度，并留有缓冲的余量，又不宜过多，避免光缆出现背扣。

对绞电缆与电力电缆及其他管线的最小净距应符合CECS89:97的有关规定。

光缆敷设时与其他管线最小净距应符合CECS89:97有关规定。

5.3.2  线缆的终端

缆线在终端前，必须检查标签颜色和数字含义，并按顺序终端。

缆线中间不得产生接头现象。

缆线终端处必须卡接牢固，接触良好。

缆线终端应符合设计和厂家安装手册要求。

对绞电缆与插接连接应认准线号、线位色标，不得颠倒和错接。

屏蔽对绞电缆的屏蔽层与接插件终端处屏蔽罩可靠接触，缆线屏蔽层应与接插件屏蔽罩3600圆周接触，接触长度不宜小于10mm。

5.3.3  设备安装

对工程中所涉及的监控摄像头、主机、画面分割器安装、机架安装、配线架安装、接线模块安装、信息插座安装、电缆桥架及槽道安装均应符合中国建设部和国家质量技术监督局制定的国家标准《建筑与建筑群结构化布线系统工程施工及验收规范(GB/T 50311-2000)》。

5.3.4  其他建议

为便于设备使用,建议信息插座附近设置单相三孔电源。标准由甲方确认。

水平线缆通过电缆盘及线槽敷设。水平线槽埋地下，要求选择最合理之路由，其技术与规格都要按美国结构化布线系统标准，并参照国标规范中的相应部分，由我方提供具体要求和尺寸，以符合综合布线十五年保证书的要求。

分配线架(IDF)和主配线架(MDF)均应安装在墙面或标准19"机柜中。

5.4  结构化布线系统实施要点

5.4.1  工作区子系统

1)各楼层信息点布点及编号详细情况标注于各楼层平面图上。
2)所有信息插座未经注明均为离地300mm。
3)为便于设备接续，建议每个信息插座附近同时配置一个三孔单相电源。

5.4.2  水平布线子系统

1)水平电缆包括所有从分线箱（IDF）到信息出口（I/O）电缆。
依照结构化布线系统之设计，从分线箱至该标高I/O口布放所需水平电缆。
2)每个双孔信息插座布放两根双绞线，每个单孔信息插座布放一根。
3)根据具体情况，确定从弱电竖井分线箱出线走线槽或线管。
4)根据信息点具体分布情况，建议信息点较多的地方走线槽，信息点较少的地方走线管。
5)线槽引至插座采用线槽。
6)两个插座的连接采用DG20管。
7)插座安装、线路的连接方式视具体情况，采用隔墙暗敷或地面盒。
8)水平电缆必须经线槽和线管到点到位，电缆经线槽和线管到预埋合后，要预留80cm裕度。
9)水平电缆在分线箱（IDF）一侧进入分线箱后要预留半周长裕度，如下图所示：
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10)每一层面的水平电缆布放过程中，需要同时在电缆两头加注同一标记，贴上标签标识，标识方法如下：

水平电缆标记示意图
★某层面的某一双孔I/O水平电缆标记方法：
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★某层面的某一单孔I/O水平电缆标记方法：
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例如：地上第一层第一个信息I/O口（假设它为双孔）语音、数据点标记为：F01－001V，F01－001D

如果是单孔信息插座或地埋信息插座标记为：F01－001
5.4.3  管理子系统安装示意图
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5.4.4  主干线缆布放

1)干线电缆布放原则采取从上住下逐层到位产方式。
2)干线电缆留长：
a)在总配线架MDF一侧，电缆从桥架进入机房到达MDF后再留3.05M长度的裕量，如下图所示：
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b)在各层竖井分线箱IDF一侧，电缆沿桥架敷设至IDF从分线箱侧面进孔入箱，余留80cm长度的余量，以做剥皮。
c)依照SCS结构化布线数目参照设计方案，从总配线架至各楼层分线箱（IDF）布放电缆数目参照设计系统图中所示的数目。
d)干线电缆在布放过程中，需同时在电缆两头加注同一标记，贴上标签标识，标识方法为：DXXX-XX，前4位表示楼层号，后2位表示缆号。例如：弟12层第一根100对电缆干线编号为：D12－1。

5.4.5  设备子系统

总配线架（MDF）安装参照管理子系统（IDF）部分。

第6章 有线电视监控系统

6.1系统概述

闭路电视监控系统是利用摄像机采集视频信号，对重要场所进行监控，所有视频信号传至管理中心的硬盘录像机上，硬盘录像机对所有信息进行录像，同时，通过监视器实时显示视频信息。闭路电视监控系统主要由前端设备、传输线缆及终端管理设备组成。
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前端摄像机采集视频信号
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经视频传输线进行传输
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由视频采集卡将信号进行处理
	
	通过专用监控软件显示到显示器上


	1、彩色摄像机

2、黑白摄像机

3、辅助设备
	
	1、 视频线SYV-75-5

2、 电源线RVV2×0.5
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（1）、前端设备

　　前端设备主要负责信号的采集,主要设备有摄像机、镜头、防护罩、球机、解码器、支架、云台等。

（2）、传输部分

   视频信号传输线缆采用国产的符合国际标准的SYV-75-5专用视频线，其线路的阻抗是标准的75欧，衰减率小，具有较强的屏蔽性能.。电源信号的传输采用同一厂家的RVV3*1.0的电源线,保证了电源供电的稳定性。

（3）、终端管理设备

　　终端管理设备的作用是对前端已采集到的信号进行处理。它主要包括视频信号的切换、显示和记录等主要功能。设备主要包括:控制键盘、屏幕墙、矩阵控制主机、控制台、网络型数字录像机、UPS等。

所有控制设备及显示记录等后端设备均放在中控室内。控制设备为矩阵控制主机。显示设备是收监两用机。记录设备是长时间实时录像。另外在必要的场所设附控键盘和监视器。
6.2系统功能
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（1）、实时图像监控

在监控中心可实时监视建设大厦内所有的图像信息,包括对重点地点图像显示在显示屏上实时监控；报警图像实时显示在显示屏上，实现对紧急事件的分析和及时处理；建设大厦内所有的图像轮巡显示在显示屏上，即完成远程图像的接受、转发、实时监控、数据存储等功能。
（2）、远程控制

远程控制监控设备（包括云台、镜头和智能球机等），实现全天候监视。同时可以通过建设大吓内部的计算机网络系统实现分控的功能，达到支持网络管理的功能。

（3）、报警管理

★ 报警可根据需要进行分级，报警信号、报警内容可在监控中心画面自动显示；
· 与其他的子系统（防盗报警子系统等）相结合，根据其他子系统的报警信号联动切换摄像头画面，并对该报警画面进行联动录像；
· 操作指定摄像机，并自动录像（录像时间可设），实现报警联动；

★ 接受通讯系统提供的报警信息（如电话报警）或者当地监控系统的报警信息，并指定相应摄像机进行录像，以备进行事故调查。

★ 所有报警信息均可通过多种方式进行查询，有需要时将报警信息保存为图片格式，并可完成打印输出。

（4）、图象管理

■监控中心可显示、存储、检索、回放各监控点所选摄像机实时图像；

■监控中心可远程回放前端的任一摄像头的历史图像（时间可设）及报警录像； 

■监控中心可远程控制建业大厦内的所以图像实现手动录像、定时录像、报警触发录像；

■图像回放方式有逐帧、慢放、常速、快速放大/缩小等多种方式；

■能够将任意一副回放图像存放成JPEG或BMP格式的图像,供数据交换使用；

（5）、安全管理

系统实行操作权限管理，按工作性质对每个操作人员赋予不同权限，系统登录、操作进行权限查验；操作人员取得相应权限时，可进行相关操作，系统按工作性质对每个操作人员赋予如下不同的权限：

★系统管理员：具有所有系统配置、控制、查看和监视权力。

★操作管理员：具有控制、查看和监视权力。

★一般操作员：具有监视和部分查看的权力。

★在同一时间内，同一操作人员只能对一个可控制设备进行相关操作；其他设备则不允许被控制；

系统所有重要操作,如登录、控制、退出等，均有操作记录，系统可对操作记录进行查询和统计，所有操作记录具有不可删除和不可更改性；监控系统在每次人员登录时，通过登录名称、口令区别不同权限的操作人员。系统在进行更改系统配置、更改人员配置和遥控设备等重要操作时，可再次要求输入校验操作密码。

（6）、系统管理

★系统具有较强的容错性，不会因误操作等原因而导致系统出错和崩溃；

★系统具有自诊断功能，对设备、网络和软件运行进行在线诊断，发现故障，能显示告警信息；
★系统具有数据备份与恢复功能；
★系统具有远程配置的能力；
★系统可接入多种智能设备；
★采用全中文图形化界面；
★提供对系统操作的在线中文帮助;
★自动生成系统运行日志，可查询及以报表方式打印输出。

（7）、网络浏览

系统提供了图像的WEB服务，在WEB浏览方式下，可实现该网络用户控制权限范围内的控制摄像及云台的功能，也可以同时实时监控该网络用户权限范围内的图像信息的浏览、录像等功能；
★通过WEB访问时，系统可以自动判断该访问的机器上安装的插件程序是否需要更新，如需要则自动从管理服务器上下载有关程序。
★可通过标准WEB浏览器通过网络浏览系统实时和历史图像；
★系统可使用系统网络中的办公电脑作为分控工作站；
★在利用通用WEB浏览器浏览前端图像时，充分考虑到安全性。登录过程有口令验证，数据传送采用SSL加密。
（8）、联动功能

视频监控系统、防盗报警系统、门禁系统、消防系统可通过协议互连实现各个系统的联动功能。防盗报警系统可通过输出继电器将报警信号输出到本系统中由视频监控系统进行处理，当有人非正常触发了红外告警时，在防盗报警主机会进行显示及报警，并输出报警信号，联动相关的摄像机进行监控中心显示报警画面，同时对该视频信号进行录像。
6.3主要监控区域
安装闭路监视系统实现对办公大楼走廊、出入口、办案大厅等重要场所的全天候、全面监视，从而使得主控中心可以随时掌握办公大楼各处情况，监视可疑人员动向，确保办公大楼安全运转，安全防范的目的。

6.4主要设备产品性能
闭路电视监控系统主要设备技术参数（注：以下打★标记的技术指标为符合标书要求的。应标设备至少应满足或优于主要指标，所有指标以专家核定为准。打▲标记的为优于或多出的技术指标）
6.4.1数字硬盘录像机
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· 视频输入:  PAL /NTSC制，75Ω，1.0V(P-P)

· 音频输入:  600Ω，2.0V(P-P)

· 视音频输入通道:  1-16路

· 录像最大资源:  400帧/秒

· 视频压缩标准:  MSLG-4（ACE版）或H.264

· 视频码流:  70M/小时、140M/小时、300M/小时 

· 音频压缩标准:  G.729

· 音频码流:  32Kbps

· 分辨率:  显示：704 X 576录像：352 X 288

· 录像模式:  手动、自动录像；视频检测报警、外部报警录像

· 检索方式:  可按通道、文件名、驱动器、时间段等多种形式，支持远程回放

· 网络传输方式:  支持TCP/IP、UDP、Multicast的各种网络

· 远程调看路数:  目前支持最大同时四路实时调看（25帧/秒）

· 远程传输延时:  小于1.2秒

· 电子地图:  外部报警与远程分控支持电子地图操作

· 报警预录:  支持图像移动报警和外部报警，预录时间：10-180秒可调

· 外部报警器:  ACP-16-16：16个标准防区输入，对应16个继电器（5A，250V）联动输      出VISTA-120：128个标准防区输入*

· 外部矩阵、解码器、快球控制:  可控制多种矩阵：VideoStar、SLLCO、AB、AD、博康、三立系列等

· 可控制解码器快球：RSB01、松下、SLLCO、卡拉特、亚安、维多等

· 电源:  AC220V50HZ，250W/300W

· 外型尺寸:  4U标准型，440 X177 X500/440 X 177X600

· 工作环境:  温度-10°~40°，湿度小于90%

· 提供专业客户端与IE浏览器（ActiveX控件）网络分控端调看方式。图像长时间传输稳定可靠,支持报警图像自动上传。

· 支持UDP点播、多播、广域宽带多种连接形式，IE浏览器界面下调看时支持网络内任意主机的任意摄像机组合任意序列，单画面自动切换或多个画面同时多个序列之间的群组自动切换调看。

· 可向第三方软件开发用户免费提供标准的ActiveX网络视频调看控件，无需任何编程即可在第三方系统集成软件界面上任意调看前端图像。

· 具备停电后来电自动运行、自动定时重启、锁定系统功能键、退出系统即关机等系统安全管理功能。系统内置硬件看门狗，确保系统停止工作30秒即强行复位重启系统。

· 一个系统主机可同时处理多路音视频源，可同时实时显示 / 记录 / 回放，并可同时通过各种网络进行传输。

· 操作界面全部采用图形按钮快捷健，鼠标停留在按键上弹出中文提示。只需用鼠标点击相关按钮，即可进行设置、录像、检索、设防、撤防等各种功能操作，使用非常简便、灵活。

· 系统若在循环录像方式下，当驱动器写满，自动使用下一个驱动器，当所有驱动器写满后，自动删除最先驱动器进行录像，否则停止录像，并提供提示信号，从而保护了重要的监控信息。

· 当视频信号丢失、移动侦测报警、外部报警或磁盘满时会自动提供声响提示信号。

· 系统录像资料回放时可在线抓帧存储，支持连续，并可直接浏览和输出打印成照片，便于提供证据。

· 系统网络分控提供专用客户端软件和IE浏览器直接调看两种方式，网络传送可选择先进的组播（又称多播，即Multicast）或UDP传输形式，适合不同结构的网络传输。系统具有权限明确的登陆用户分级管理机制，软件界面采用树形结构的摄像机名称列表方式以及电子地图方式，调看图像极其方便灵活。

· 网络客户端支持DVR前端连接矩阵切换调看模式，仅需通过DVR一个输入通道（即一个矩阵监视器输出通道）即可切换调看矩阵所有输入摄像机图像（仅需点击摄像机名称列表图标即可）。

· 网络客户端支持前端任意分控点报警信息自动上传功能，客户端在获得前端报警信息后自动连接报警现场摄像机图像。

· 网络客户端支持前端DVR录像资料的检索与回放，只要客户端具备权限即可像本地操作一样检索回放网络内任意前端主机的录像资料。

· 系统可外接ACP16-16或美国安定宝大型总线制主机VISTA120构成完整的报警系统。ACP16-16报警控制器具有16个标准防区输入和对应的16个灯光控制继电器输出。VISTA120具有128个防区(通过总线扩充)，可构成远距离大型的防盗报警系统（周界或大厦报警系统）。

· 外部报警支持手动和按时段自动设布防等形式，系统支持报警生成记录、报警信息显示、报警声光提示、报警联动录像、报警切换单画面、报警调用快球预置位、报警弹出电子地图、报警信息客户端上传、报警联动打开外部灯光等一系列复杂联动动作。

· 报警提前预录是本系统的一项重要功能，在报警发生时（图像动态侦测或外部报警）系统不仅能对报警发生后一段时间的现场情况进行录像，还能将报警发生前一段时间的报警现场图像记录下来，预录时间10秒到3分钟可调，确保报警现场录像资料的完整性。

· 系统内置监控单元（或外接报警控制器）可作为系统软件工作的看门狗，当系统工作后，两者之间始终处于通讯状态，若因非正常因素（如擅自退出程序、非法操作、死机等）停止工作60秒钟，监控单元强行将主机复位重起，并自动进入复位前运行状态继续运行。

· 系统可以控制多种解码器、快球、矩阵，支持多种快球的预置位操作，点击界面上的相应按钮便可控制摄像机的各种动作以及控制矩阵的调用切换。
6.4.2球形彩摄像机
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· 水平旋转角度：360无限位；

· 上下旋转角度：180自动翻转。

· 输入电源      220V AC

· 通信电气接口协议   RS-485

· 通信参数      9600Bps，1 Start Bit，8 Data Bit，None Parity Bit，1 Stop Bit
· 支持控制协议    RSB01,SLlco-P，SLlco-D等         
· 云台水平转速    20°/秒

· 垂直转速        10°/秒

· 工作温度
     -10～50℃

· 内置摄像机     SONY FCC-EX48AP

· 像素           NTSC：768（H）X 494（V） PAL：752（H）X (V)

· 电子变倍       F=4.lmm～73.8mm 18倍光学变焦镜头

· 自动镜头范围   Fl.4～F3.0

· 水平解像度
     大于460TV线

· 最小照度       0.003LUX

· 信噪比      
大于50dB

· 电子快门       PAL：1/3～1/10000S,20段

· 白平衡      
自动、宽动态、室内、室外、单键、手动、无穷远

· 增益    
自动/手动(-3～18dB，3dB段)

· AE控制    
自动、手动、优先模式、亮度、EV补偿、背光补偿

· EV补偿  
-10.5～10.5dB，10.5dB段

· 27倍光学，10倍数字，内置128个预置位，全铝合结构，

· 防护等级：1P66

· 高速旋黑心最大360度/秒，连续360度水平旋转。
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6.4.3彩色监视器

· 75HZ/逐行扫描技术；

· 四倍（1250线）精密显像；

· 动态图像补偿、降噪处理；

· 数字彩色、亮度边缘增强处理；

· 数字动态双聚焦技术；

· 数字峰值滤波处理；

· 电子射速度调制技术进一步增强图像的清晰度和层次感；

· 4行动态数字Y、C分离梳状滤波器。

· 采用防干扰金属外壳；
· 自动转换PAL/NTSC标准制式；
· 复合视频信号：2路输入、2路输出、带高低端阻抗转换
· S-VHS视频信号：1路输入、1路输出、带高低端阻抗转换
· 音频信号：2路输入、2路输出
6.4.4 彩色半球摄像机
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图像传感器：1/3″SONY SuSLr HAD CCD

· 有效像素：PAL：500（水平）×582(垂直)
NTSC：510（水平）×492(垂直)

· 感光面积：4.9mm×3.7mm    

· 信号系统：PAL/NTSC制式   

· 水平清晰度：4７０电视线    
· 镜 头：2.5mm,3.6mm,6mm,8mm,12mm可选可配大镜头     

· 快门速度：1/50(1/60)---1/100,000(秒)

· 白 平 衡：自动白平衡(ATW)

· 最低照度：F1.2时,0.8Lux

· 视频输出： 1.0Vp-p,75Ω

· 所需电源：DC 12V

· 功率消耗：120mA

· 插 口：VIDEO OUT （BNC）
· 尺 寸：φ100mm×110mm
· 扫描频率：625行/50场/25帧
· 视频输出：复合，BNC接头
· 信噪比：大于48分
· 最小照度：0.5LUX/F1.2
· 电子曝光：1/50~1/100000秒之间
· 同步系统：内同步

· 环境温度：-10℃至+50℃
· 环境湿度：小于90%。
6.4.5彩色摄像机

[image: image34.wmf]楼层

数据点

机房弱电间

1

半地下层

4

一层

8

二层

11

三层

9

四层

2

五层

3

六层

2

合计

40


★扫描频率：



625行/50场/25帧
★视频输出：



复合，BNC接头
★最小照度：



0.5LUX/F1.2
★同步系统：



内同步
★环境温度：



-10℃至+50℃
★环境湿度：



小于90%。
★图像传感器：          1/3″SONY SuSLr HAD CCD
★有效像素：            PAL：752（水平）×582(垂直)
NTSC：768（水平）×494(垂直)

★感光面积：            4.9mm×3.7mm

★信号系统：            NTSC/PAL制式

★水平清晰度：          480电视线

★镜头安装方式：        C/CS格式可选

★电子快门：            开启/关闭可选择

★快门速度：            1/50(1/60)---1/100,000(秒)

★自动光圈镜头：        VIDEO/DC伺服型可选择

★白 平 衡：            自动跟踪白平衡
★背光补偿：            开启/关闭可选择

★信 噪 比：            大于48db（AGC OFF）

★最低照度：            F1.2时,1.0Lux

★视频输出：            1.0Vp-p,75Ω

★所需电源：            DC 12V

★功率消耗：            小于2.8W

★插 口：               VIDEO OUT （BNC）
★尺 寸：               50mm（高）×58mm（宽）×115mm（深）
第七章  工程验收

7.1  测试工具

测试工具采用国际认证的产品（如：Wavetek、Fluke DSP-2000、MICROTEST、HP SCOPE）

7.2 验收方式

工程过程中质检员和项目工程师共同验收各个工序，合格后方可进行下一工序，全部竣工后，由甲方、乙方会同产品厂家共同参照国际、国内标准验收（EIA/TIA 568、 IS011801、CECS72:97及CECS89:97），由布线产品厂家派员进行抽检。

7.2.1  验收条例

结构化布线工程竣工验收的内容、方法及要求均遵循中国工程建设标准化协会的标准——CECS89：97《建筑与建筑群结构化布线系统工程施工及验收规范》。同时，针对所选用结构化布线系统本身的特点，作出如下竣工验收要求：

工程交接验收：

工程竣工后，施工单位应在工程验收以前，将工程竣工技术资料一式三份交给建设单位。

结构化布线系统工程的竣工技术资料应包括以下内容：

安装工程量；

工程说明；

设备及器材明细表；

工程设计变更表（附图）；

测试记录、系统如采用微机设计、管理、维护、监测应提供程序清单和用户数据文件：如磁盘、操作说明等文件；

工程变更、检查记录及施工过程中，需更改设计或采取相关措施，由建设、设计、施工等单位之间的双方洽商记录；

随工验收记录；

隐蔽工程签证。

竣工技术文件要保证质量，做到外观整洁、内容齐全，数据准确。

结构化布线工程应按《结构化布线系统工程验收项目及内容》中所列项目、内容提要进行检验。

验收中发现不合格的项目，应由验收机构查明原因，分清责任，提出解决办法。
第八章  质量保证体系

8.1  概述

工程质量是施工企业各项工作的综合反映，保证和提高工程质量是实现我国现代化建设和提高人民物质文化水平的重要问题，也是衡量施工企业技术水平和管理水平的重要标志。我公司视工程质量为企业的“生存之本”，因此在工程中认真贯彻质量方针和质量目标，严格执行ISO-9000系列程序文件标准要求，不断增强员工的质量责任心，以高效、优质工程提交业主，回报社会，树立良好的企业形象。

8.2  质量管理体系

8.2.1质量管理机构

本工程建立以项目经理主要负责、由各部门和各作业队及质保工程师组成的质量管理机构，日常工作由质量保证部负责，协助项目经理保质、按期顺利在完成本项工程，质量管理机构见下图。
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8.2.2质量保证体系

本公司施工质量保障体系为四级:

第一级：材料、设备管理员严格控制材料、辅助设备的品牌、规格、质量。即严把材料设备的进货渠道，保证工程中使用的设备及材料全部合格、优质，为工程施工奠定基础。

第二级：各项目组、班组质检员和班长进行工序自检，如果不合格则必须返修，直至合格方可进行下一道工序。

第三级：由公司总工程师指派具有系统管理能力、施工经验丰富的工程师（1人），直接受公司的领导，作为工程独立质量监督员，在工程各个阶段以业主批复的联合设计为依据，控制施工中的各个环节，有权命令停工、返工。

第四级：公司项目总工程师配合业主指派的监理工程师，在工程的各个阶段按照监理程序运行，杜绝违反监理规定的现象发生。

8.2.3质量保证措施

针对本工程特点，本投标人将安排精良可靠的施工机械以及经验丰富、责任心强的工程管理和工程技术人员投入本工程，确保工程顺利地进行，使业主的投资尽快地发挥效益。

同时实行严厉的奖罚制度以加强职工的责任心和集体荣誉感。严格执行四级保证体系，自查与检查、抽查相结合，保证工程质量。

一、加强施工的质量管理，我公司专设了质量处及公司、施工处、队、班（组）都设有质量监督点或专职质量检查员，使施工的具体操作者分级负责，层层把关，确保施工质量。公司工程部设有项目经理部，落实项目法施工，从施工图会审至竣工验收，负责工程质量，填报质量月报。各施工处设专职（或兼职）质量检查员，班（组）设小脱产质量检查员。质监人员是各级领导在施工质量管理方面有力的助手，办理各级质量管理的日常工作。

二、公司内各级工程质量负责人和质量检查员，严格认真贯彻执行部颁各专业“施工及验收技术规范”，“施工操作规程”、质量标准工程设计的技术要求，结合施工情况，组织制定和贯彻执行保证质量的技术组织措施，做好保证施工质量的宣传教育工作。

三、在施工过程中认真执行施工质量“自检”和“互检”，严格按工艺要求做好每一道工序，不符合质量要求的工序坚决推倒重来，不留隐患，保证每一道工序都符合质量要求。坚持“自检”与“互检”，专职与领导检查相结合的质量检查制度，每一道工序的施工项目都要自检与互检。后工序检查前工序，质量员和领导干部经常深入现场检查，形成群专结合的质量检查网，从施工准备到竣工验收每个环节都有严格的检查和监督。

四、施工前领会工程施工设计意图，工程特点和技术要求，制定和执行和保证质量的技术组织措施，做好技术交底和技术标准示范，统一操作要求，预防发生质量问题。

五、在工程竣工时，及时提供完整的竣工技术文件和测试记录，做到资料数字准确，字迹清除，以便维护单位使用。

六、公司内定期组织质量大检查和建立质量回访制度，对属于施工的质量问题负责保修，以达到用户满意。根据标书，在工程竣工验收后两年内，对因施工原因造成的质量问题负责保修。
8.5.4质量控制过程

为了确保整个工程高质量的完成，在工程实施过程中，各个环节严格按照总公司质量保证体系——控制程序文件执行，使对工程质量有可能会产生影响的各个环节处于受控状态。

8.5.4.1  采购质量控制

☆ 严格按照学校的招标文件执行主材采购，辅材的采购也要详细考察供应商的产品质量，杜绝三无产品的采购和使用。

☆ 必要时，设备生产供应过程中，将派员监督。

☆ 设备出厂前及到货后，认真检查测试，确保质量。

8.5.4.2  施工过程质量控制

确定并策划直接影响工程质量的施工，安装和服务过程，确保整个施工过程在受控状态下进行。

☆ 严格执行业主和监理工程师指定的工程标准。

☆ 严格遵守各项操作方法和规程，确保施工质量。

☆ 分工序制定控制方案，各专业工程师必须根据各工序特点，制定各专业主要工序质量控制方案。

☆ 建立质量管理岗位责任制，基础经理部根据各施工管理各部门、各工程的特点，制定质量管理岗位责任制，明确职责范围、工程程序、质量标准、质量目标、规范施工及管理。

· 认真填写施工记录。

8.5.4.3  落实检验、试验制度

☆ 未经检验的设备不得进场。

☆ 施工过程中的各工序完工后，必须经质保工程师检查合格后，方可进行下道工序。

☆ 加强与业主和监理工程师的联系，认真执行业主和监理工程师的各项指令、要求。

8.5.4.5  建立纠正和预防措施

☆ 发现不合格的工程，立即纠正，确保最终质量合格。

☆ 定期对施工过程进行分析，研究使整个过程在受控状态下进行，及时发现、分析并消除不合格因素和潜在因素。
8.3  质量控制环节

8.3.1  基础设施控制

8.3.1.1  施工准备

☆ 落实基础施工的辅助工具和相关材料的准备工作。

☆ 落实基础施工图纸、线缆敷设准备工作。

8.3.1.2  设备基础预制

根据施工图纸，制作有关设备的预制基础，保证安装尺寸的精确性。
8.3.1.3  线缆敷设

☆ 敷设线缆之前，现场工程师对线缆进行质量检验，并填写现场设备检验测试报告单。确保线缆的可靠性。

☆ 根据线缆敷设表对所用线缆进行标记编号，编号清晰、明确，一致，确保线缆编号不会因为意外事故而丢失。

☆ 严格按照作业指导书进行线缆敷设工作。

☆ 线缆敷设完成后，现场工程师应该对线缆进行进一步检查，确保线缆不会在敷设过程中损坏，由现场工程师填写线缆敷设工程检验单。

第九章   项目人员配备

我公司对舒城县人民法院办公楼综合弱电系统工程非常重视，将派遣经验丰富的项目管理人员、技术人员和施工人员，对项目进行管理施工。

	姓 名
	本项目职务
	职称
	资质
	联系电话

	
	项目经理
	
	
	

	
	项目总工程师
	
	
	

	
	质量保证部
	
	
	

	
	材料员
	
	
	

	
	技术主管
	
	
	

	
	施工1班长
	
	
	

	
	施工2班长
	
	
	


第10章 质量保证期内服务标准和内容

10.1  快速反应

公司市场工程部人员及各主要管理人员、技术人员都拥有24小时不间断的通讯方式，为客户提供随时的电话支持。并对办公楼网络布线系统提供即时快速响应技术支持服务。
10.2  现场服务

工程项目竣工后，我公司向校区提供2年的免费服务，并提供终生维护。

在系统运行的各个阶段，我们都将为客户提供持续的技术服务，为客户解决所有的技术问题。

对于每次电话或现场出来的问题，实施工程师应将问题或故障现象、处理过程和结果详细记录，填写《问题处理记录表》。
10.3  定期回访和保养

	时   间
	方    式
	频    率

	保修期内
	定期走访
	一个月

	
	电话联系
	一个星期

	保修期外
	定期走访
	二个月

	
	电话联系
	二个星期


根据客户的实际需要，公司会对客户提供固定的定期巡检。对于每次巡检，应将检查内容和结果填写到《巡检记录表》中。

10.4  设备维修支持

对于综合布线系统设备的硬件故障，在需要维修时需要核对《设备验收报告》中该设备的产品序号以确定其供货来源，并根据其购置时间确定其保修内容。设备维修由公司商务部门完成。

对于非我公司提供的硬件设备或无我公司责任的其他故障，公司全体技术人员应急别人之所急，以解决问题为第一目标，为客户提供能力范围内的最大帮助。

相关文档：

《系统配置变更表》

《问题处理记录表》

《巡检记录表》

本部分文档由我公司在完成校区综合布线建设项目后对售后服务过程中遇到的配置变更、问题处理、巡检记录等情况在其发生后由我公司本次项目负责人向校区本次项目负责人针对具体情况移交相应份数。

第十一章   项目设计方案说明

11.1概述

11.1.1  工程概述

此次综合弱电工程完成办公楼有线电视监控系统、数据综合布线系统的布线。

11.1.2  要求

办公楼的信息点分布

办公楼的信息点分布

11.2  布线系统说明

根据专业布线系统设计原则，新校区的布线系统将由工作区子系统、水平布线子系统、设备间子系统、通信间子系统、管理子系统、干线子系统和园区引进子系统构成。在本方案中充分考虑了布线系统的高度可靠性、高速率传输特性及可扩充性。
· 数据主配线间负责管理楼内的计算机数据主干布线：含数据主配线架、网络设备；
· 计算机主机房：主服务器、远程网络设备、打印机等。

11.2.1  工作区子系统

工作区子系统由各个工作区的的信息插座和工作区跳线构成，按照用户要求，园区内的信息插座分布如表4.1-5信息点编号表所示。

[image: image11.wmf]
工作区子系统示意图

为了保证计算机网络系统的正常运转，每个信息插口都是一个标准的RJ45超五类信息插口，可以支持100MHz的信息传输。不同型号的计算机和终端可以通过RJ45标准跳线方便地连接到电脑信息插座上。故整个系统需要超5类非屏蔽信息模块3306个，86型单孔墙装信息面板6612个。
11.2.2   水平布线子系统

水平子系统由各园区内楼层配线间至各个工作区之间的电缆构成。

所有的水平电缆全部采用超5类非屏蔽双绞线电缆。因此具有很强的抗干扰性，具备很高的备用冗余，使系统具有极高的可靠性及灵活性。

根据园区的实际情况，水平线缆的平均长度为60米，整个园区共有信息点3306个。再加上10%的施工损耗，故整个宿舍所需的水平超5类非屏蔽双绞线的数量可以得出。
[image: image12.wmf] 水平子系统示意图
水平电缆从楼层配线、天花板线槽引向工作区各信息点，配线间内接线端子与信息插座之间均为点到点端接，任何改变系统的操作（如增减用户、用户地址改变等）都不影响整个系统的运行，为系统的重新配置和故障检修提供了极大的方便。

11.2.3  干线子系统

各种楼层配线间与主配线间之间的计算机网络系统采用6芯室内多模光缆。由于6芯多模光缆提供了3个全双工传输通道，具有极大的传输带宽和无与伦比的传输质量，既提供了充分的容错冗余，又保证了主干网上的数据传输的质量和速率。而且为将来其他独立于计算机网络的其他高速传输应用提供了实用的传输连接。
垂直干缆路由设计：

[image: image13.wmf] 
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       干线区子系统示意图
由于采用光纤构成数据主干，将可以利用光电隔离原理，形成对各楼层实现电磁隔离，即所谓的“电磁孤岛”。这将大大提高系统的电磁干扰抑制能力。

11.2.4  通信间子系统

各楼层通信间设在大楼的弱电配线间内，每个通信间均设有若干个19”工业标准机柜（根据布线系统和网络系统的实际需要确定）。机柜上安装着若干非屏蔽配线架和光纤配线架，用来连接数据线，并留有足够的空间，以安装用户网络集线器设备。
通信间安装示意图

[image: image14.wmf]¸ÉÀÂ
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光纤配线架用来连接6芯光缆，它安装在19”标准机柜内。它可以用于目前极为普遍的计算机网络设备，如果需要使用具有其他光纤头的网络设备，只要更换跳线即可（有ST-ST、SC-SC、ST-SC、ST-FC、SC-FC、MIC-SC等单芯和双芯跳线供选择）。

11.2.5  设备间子系统

由于布线系统的设备间子系统全部采用先进的机柜型结构，因此布线系统将在各配线机房安装若干个19英寸工业标准机柜，其数量由该机房所管理的线缆数量及网络设备的数量决定。就现场的实际考察判断，各配线间均应设有活动地板，线缆可以从地板下进入机柜，这样既方便了走线，也有利于室内的造型安排。
数据主配线机柜内安装有端接垂直光缆用的光纤配线架，与各楼层的通信间配线机柜连接。计算机网络可以通过光纤跳线可以组成结构上的线路连接，并通过各种网络协议支持着各种计算机网络。
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11.2.6  管理子系统

在机柜内，所有的信息点均通过一定的编号规则（该规则将根据布线标准、用户想法，并参考中通公司的经验构成）和颜色规则，以方便用户的使用。
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