工程名称：凤凰山住宅小区

序号
费用名
计算式
费率(%)
计算结果

(一)
直接工程费
①+②+③
100.0000
1065155.84

1
直接费
①
100.0000
982616.09

①
按单位估价表计算的费用
a+b+c
100.0000
982616.09

a
人工费

100.0000
201897.30

b
材料费

100.0000
688512.26

c
机械费

100.0000
92206.53

②
其它直接费
1x其它直接费率
3.0000
29478.48

③
现场经费
1x现场经费率
5.4000
53061.27

(二)
间接费
(一)x间接费率
7.6100
81058.36

(三)
利  润
(一)x费率
6.0000
63909.35

(四)
单独计取的费用

100.0000
0.00

2
特殊保健费
(一)x特殊保健费率
0.0000
0.00

3
远地施工增加费
(一)x远地施工增加费率
0.0000
0.00

4
施工机构迁移费
按实际发生计算
0.0000
0.00

5
副食品价格调节基金
(一)x副食品价格调节基金率
0.0000
0.00

(五)
材料价差
6+7
100.0000
26556.84

6
主材价差

100.0000
26556.84

7
次材价差
(一)x次材系数
0.0000
0.00

(六)
计税前的工程总造价
(一)+(二)+(三)+(四)+(五)
100.0000
1236680.39

(七)
税  金
(六)x税率
3.4130
42207.90

(八)
劳动保险基金
[(六)+(七)]x劳保基金率
0.0000
0.00

(九)
单位工程总造价
(六)+(七)+(八)
98.5000
1259704.97

